

2025 年度江宁区第十一届公益创投 项目采购合同

甲 方（采购方）：南京市江宁区民政局

住所地：江宁区竹山路 78-2 号

乙 方（供应商）：南京市江宁区宁好社会工作服务中心

住所地：南京市江宁区双龙大道 2299 号司法楼一楼

丙 方（监管方）：南京开元社会组织服务中心

住所地：南京市雨花台区花神大道 11-1 号雨花公益众创空间

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，甲乙丙三方按照“2025 年度江宁区第十一届公益创投项目”公开招标结果签订本合同。

一、采购内容

1. 合同编号：_____

2. 采购项目：2025 年度江宁区第十一届公益创投项目 分包(53)

3. 项目执行日期：2025 年 6 月 26 日至 2025 年 12 月 25 日

4. 项目需求：

总目标：开展残疾人就业创业技能辅导培训，促进残疾人就业，实现增收。

具体内容：

1. 在纵向支持系统强化方面，开展针对残疾人的就业技能培训不少于 150 人次；

2. 走访调研以就业创业为主题走访调研辖区内的残疾人，特别是工作环境、工资收入、职业前景等重点方面开展排查工作不低于 25 个样本，并形成一份调研报告；

3. 调研古泉社区残疾人之家社工工作情况，对残疾人之家社工服务残疾人能力提供针对性的技能培训和资源链接，其中技能培训不低于 6 场次；

4. 开展个案支持工作，对有就业能力提升或创业意愿的残疾人进行跟踪服务，不

低于3个案例，并形成相应的案例服务资料；

5.帮助不少于7名有就业意向的残疾人实现1000元/人的收入增加，使残疾人从“网络边缘者”转变为“价值创造节点”，实现社会融入与自我发展的良性循环；

6.开展共富市集活动3场，内容包括残疾人就业推荐、手工作品售卖、创业服务推广等。

二、付款标准、付款流程和付款方式

2025年度江宁区第十一届公益创投项目，项目资金为5万元，大写：伍万元整。

根据《南京市江宁区公益创投项目管理办法(试行)(修订)》规定，公益创投项目资金计划分三次拨付：立项评审后拨付第一批资金(总资金的50%)，项目通过中期评估合格后，项目执行进度达到50%且资金使用达到40%的项目，拨付第二批资金(总资金的30%)，项目通过结项评估合格后，拨付第三批资金(总资金的20%，根据财务审计情况，据实拨付)。

3.甲方已拨付给乙方资金高于其实际使用资金的，乙方应予以退回甲方。

三、三方权责

1.甲方

(1)负责公益创投项目具体组织，指导公益创投项目开展。

(2)组织协调项目运行中的对接、评估、督查等问题。

(3)按照项目进度及时将项目经费足额拨付给乙方，不得以任何形式挤占、截留、挪用。

(4)因财政审批导致的迟延支付，甲方不承担违约责任。

2.乙方

(1)乙方应根据项目实施方案(附件)高质量的提供约定的服务。

(2)乙方应严格按照《江宁区社会组织公益创投项目管理办法》《南京市江宁区公益创投项目资金使用管理暂行办法》开展社会服务活动。

(3)按项目执行期限规定时间内向丙方提供有关资料，积极配合对项目、资金等情况的评估和审计，并自觉接受社会各界的监督。

(4)必须严格遵守项目协议的相关规定，不得擅自向其他组织和个人转让项目，

不得随意改变项目约定内容，如果发生重大事项变化，需提前提交甲、丙方审批。

3.丙方

(1) 按照合同约定及项目实施方案严格、客观评估项目质量。

(2) 定期对项目进行满意度调查、实地抽访、监测督查等工作。

(3) 根据甲方要求，开展中期评估和结项评估工作。

(4) 配合开展资金审查审计工作。

(5) 加强项目指导，适时开展项目运行、财务管理、个性化辅导、项目宣传推广和经验交流培训等活动。

四、权利保证

乙方应保证提供的服务内容，未侵犯第三方专利权、版权、商标权或其他权利。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

五、质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。项目结项前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料。

六、交付使用和验收

1.乙方应当在2025年12月25日前完成采购文件规定的项目，采购文件有约定的，从其约定。

2.甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的第三方机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收。

七、违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.本项目经专家组评估，专家组项目评估为不合格，乙方应将已付项目资金的10%作为违约金支付给甲方。

3.因乙方未按本合同的规定或不能按期交付服务，甲方可提出终止项目，经全面审计评估验收后，项目资金依照审计金额结算，给付多余资金，乙方予以退回甲方。

4.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。

甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.如因丙方监督管理问题导致的乙方未能按照合同约定完成服务，应当由丙方承担相应违约责任，并对实际损失承担连带责任。

八、合同的变更和终止

1.本合同一经签订，各方不得擅自变更、中止或终止合同。若需终止、修改合同，需相关方盖章同意。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，各方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，三年内不得参加江宁区民政局组织的政府采购活动。

九、合同的转让

乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

十、不可抗力事件的处置

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续 60 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、其他事项

1.乙方负责承担项目执行中的一切风险和纠纷。

2.乙方应严格按照项目约定认真实施项目服务，因项目实施机构自身原因未能完成项目的，3年内不得参加江宁区民政局组织的公益项目竞标。

3.凡提供虚假资料或采取其他不正当手段虚假参与、实施公益创投的，一经发现立即取消项目参与资格，追回所获荣誉和奖励，同时在媒体进行通告，5年内不得参加江宁区公益创投或其他类似活动，列入失信名单，并依据相关法律、法规、规章对相关人员或单位予以处理；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关。

十二、合同诉讼

各方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所

在地法院起诉。

十三、合同生效

- 1.合同经各方法定代表人或授权委托人签字或加盖单位公章后生效。
 - 2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
 - 3.本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲乙丙三方各执壹份。
- (以下无正文)

附件：2025年度江宁区第十一届公益创投项目申报书

甲 方（江宁区民政局）

单位公章（授权人）：

2025年6月26日

乙 方（供应商）：南京市江宁区宁好社会工作服务中心

单位公章（授权人）：

2025年6月26日

开户银行：中国银行股份有限公司江宁高新区支行

账 户：527476689800

丙 方（监管方）：南京开元社会组织服务中心

单位公章（授权人）：

2025年6月26日



附件：

2025 年度江宁区第十一届公益创投 项目申报书

分包号：分包 53

项目名称：“青梧计划”残疾人就创业赋能服务项目

申报单位：南京市江宁区宁好社会工作服务中心

填表日期：2025 年 6 月 1 日

南京市江宁区民政局（监制）

申报单位详细信息				
项目 申报 单位	单位名称：南京市江宁区宁好社会工作服务中心			
	通讯地址：南京市江宁区秣陵街道双龙大道 2299 号司法楼 1 楼			
	户名：南京市江宁区宁好社会工作服务中心			
	开户账号：527476689800			
	开户行：中国银行股份有限公司江宁高新区支行			
	登记机关：南京市江宁区行政审批局			
	登记时间：2021 年 9 月 9 日			
	登记证号：52320115MJ575904X8			
	业务范围：综合运用社会工作专业知识、方法和技能，开展困难救助，矛盾调处，权益维护，人文关怀，心理疏导，行为矫治，关系调适，资源链接等服务。			
	机构愿景与使命：用心做服务 服务用心做			
	党组织建设情况：			
社会组织评估等级		<input type="checkbox"/> 5A <input type="checkbox"/> 4A <input type="checkbox"/> 3A <input type="checkbox"/> 2A <input checked="" type="checkbox"/> 1A		
单位负责人 信息	姓名	职务	电子邮箱	联系电话
	赵月红	理事长	18752970969@139.com	18752970969
执行过的 同类 项目	项目名称	起止时间	项目资金来源	项目资金总额 (万元)
	残疾人就业服务中心项目	2024 年 5 月 26 日-2025 年 5 月	南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处	9.2



		26 日	处	
	区残联合作项目	2024 年 8 月 1 日 -2025 年 8 月 1 日	南京市江宁区残疾人联合会	5
	汤山街道“汤耆星”老党员志愿服务项目	2023 年 9 月 29 日-2024 年 9 月 29 日	南京市江宁区汤山街道办事处	56.19
项目详细信息				
分包号	53			
项目名称	“青梧计划”残疾人就创业赋能服务项目			
招标需求	<p>总目标：开展残疾人就业创业技能辅导培训，促进残疾人就业，实现增收。</p> <p>具体内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在纵向支持系统强化方面，开展针对残疾人的就业技能培训不少于 150 人次； 2. 走访调研以就业创业为主题走访调研辖区内的残疾人，特别是工作环境、工资收入、职业前景等重点方面开展排查工作不低于 25 个样本，并形成一份调研报告； 3. 调研古泉社区残疾人之家社工工作情况，对残疾人之家社工服务残疾人能力提供针对性的技能培训和资源链接，其中技能培训不低于6 场次； 4. 开展个案支持工作，对有就业能力提升或创业意愿的残疾人进行跟踪服务，不低于 3 个案例，并形成相应的案例服务资料； 5. 帮助不少于 7 名有就业意向的残疾人实现 1000 元/人的收入增加，使残疾人从“网络边缘者”转变为“价值创造节点”，实现社会融入与自我发展的良性循环； 			



	6. 开展共富市集活动 3 场，内容包括残疾人就业推荐、手工作品售卖、创业服务推广等。		
需求分析	<p>说明项目针对的问题、现状、产生的背景和原因以及问题存在的广泛性和需求的迫切性等。</p> <p>汤山街道古泉社区持证残疾人有 141 人，其中听力残疾人 4 人，精神残疾人 12 人，视力残疾人 23 人，肢体残疾人 80 人，智力残疾人 20 人，言语及多重残疾人 2 人。新时代社会对公平与包容的追求愈加强烈，残疾人作为特殊群体，其平等就业的权利是社会文明与进步的重要量尺。为残疾人开辟更多的就业渠道，使其能依靠自身劳动达成经济自立，提升在家庭及社会中地位，更好地满足自身生活需求，增强生活的自信与幸福感。本项目希望通过社区残健融合活动，帮助居民更好的从第一视角理解残疾人的日常生活，建立更好的帮扶关系，并根据残疾人个体的实际需求开展就业创业辅导服务，帮助残疾人获得与普通人一样的发展空间。</p>		
受益群体描述	固定服务对象类型	古泉社区残疾人	
	固定服务对象人数	125 人	
运用的社会工作方法和理论	<p>本项目基于社会网络理论，聚焦残疾人社会关系网络的断裂与重构问题，在社区开展残健融合的体验活动，促进全社会换位思考残疾人的日常困难和需求，同时开展残疾人就业创业的辅导工作，帮助残疾人获得和普通人一样的发展空间。通过系统化干预强化残疾人群体的强、弱社会连接，推动资源流动与支持系统的构建，帮助残疾人更好社会融入。</p>		
项目具体实施计划			
项目板块	具体服务内容	服务时间	服务频次



<p>社区残疾人需求图谱绘制</p>	<p>对辖区内残疾人开展以就业创业为主题的走访调研，系统分析辖区内残疾人的工作环境、工资收入、职业前景等重点方面开展排查工作，并运用统计和分析方法对收集到的信息进行处理和解读，形成一份调研报告。</p>	<p>2025.06-2025.09</p>	<p>走访辖区内不少于25位残疾人，开展深入访谈，形成调研报告。</p>
<p>百技赋能</p>	<p>对古泉社区残疾人之家的社工技能掌握情况和服务能力进行调研，开展针对性的能力提升培训</p>	<p>2025.06-2025.12</p>	<p>技能提升专项培训3场次，服务能力提升培训3场总计6场次。</p>
<p>情绪直通车</p>	<p>在前期调研的基础上，选取3位以上对有就业能力提升或创业意愿的残疾人进行跟踪服务，开展相应的个案支持服务。</p>	<p>2025.06-2025.12</p>	<p>与服务对象建立专业关系，开展个案工作服务。</p>
<p>残疾人增收专项服务</p>	<p>对有就业意向的残疾人链接资源，专项帮扶，实现月1000元/人的收入增加。</p>	<p>2025.06-2025.12</p>	<p>对不少于7人开展增收服务。</p>
<p>融益市集</p>	<p>根据残疾人需求，以“共富”为主题，通过市集活动，为残疾人提供就业推荐，手工作品售卖、创业服务推广等多元化的帮扶，以激发他们的自我发展意愿。</p>	<p>2025.06-2025.12</p>	<p>集中开展3次共富市集。</p>
<p>总服务场次</p>	<p>24场</p>		



<p>项目特色</p>	<p>本项目以社会网络重构理论为核心，创新构建“精准扫描-双向赋能-闭环验证-融合破圈”四阶干预模型：“需求图谱行动”精准锚定残疾人就业痛点，驱动“百技赋能计划”150人次技能培训靶向匹配市场刚需；通过6场社工特训强化纵向支持链，同步以个案服务深度护航创业个案成长；设计“培训-产品-渠道”价值转化闭环，依托“残疾人增收专项服务”硬性实现7人及以上月增收1000元，并借“融益市集”三场活动搭建残健协作平台（岗位对接/作品展销/政策孵化），推动残疾人从“受助边缘者”转型为“社区价值创造节点”。全程以调研报告、案例档案等量化成果验证“强连接（社工支持）+弱连接（市集触达）”网络重构效能，形成可复制的社区残健融合标准化范式。</p>
-------------	--

<p>风险预计与 防控方案</p>	<p>风险和应对（分析项目执行中可能遇到的其他风险和应对措施）</p> <p>执行风险：项目实施过程中，可能出现预期外的困难和挑战，如合作伙伴的合作出现问题、技术难题等。</p> <p>应对预案：对于执行风险，项目团队将制定详细的项目实施计划，提前预见并规避潜在问题。如遇到无法解决的问题，应及时调整实施策略。</p> <p>参与度风险：社区残疾人可能对项目的参与度不高，可能导致项目的实施效果不尽如人意。</p> <p>应对预案：为提高社区残疾人参与度，项目团队将加强宣传推广工作，扩大项目的社会影响力。同时，积极与相关方进行联动，共同推动项目的实施。</p>
-----------------------	---

<p>资金预算编制</p>		
<p>资 金 来</p>	<p>资金种类</p>	<p>金额（万元）</p>
	<p>财政补助资金预算</p>	<p>5</p>
	<p>社会配套资金 自有资金</p>	<p>0</p>

源	预算（提供证明材料）	已接受社会捐赠资金	0		
		预期能接受社会捐赠资金	0		
	总计		7		
财政补助资金预算支出明细 (请严格按照项目资金使用要求编制预算)					
服务项目	序号	预算内容	预算金额（元）		
			单价	数量	小计
需求图谱行动	1	专家咨询费	2	400	800
	2	项目执行人员补贴	6	200	1200
	3	项目执行人员补贴	6	350	2100
	4	活动物资费	6	640	3840
	5	活动交通费	6	100	600
	6	宣传费	6	100	600
	7	餐费	30	12	360
百技赋能	1	专家咨询费	2	400	800
	2	项目执行人员补贴	6	200	1200
	3	项目执行人员补贴	6	350	2100
	4	活动物资费	6	500	3000
	5	专家讲座费	6	200	1200
	6	宣传费	6	100	600
情绪直通车		专家咨询费	1	400	400
	1	项目执行人员补贴	6	200	1200
	2	项目执行人员补贴	6	350	2100
	3	活动物资费	6	700	4200
	4	活动交通费	6	120	720
	5	宣传费	6	100	600



企业走访	1	项目执行人员补贴	3	200	600
	2	项目执行人员补贴	3	350	1050
	3	活动物资费	3	700	2100
	4	活动交通费	3	100	300
	5	宣传费	3	100	300
技能帮扶	1	项目执行人员补贴	4	200	800
	2	活动物资费	2	300	600
	3	专家咨询费	2	400	800
	4	活动物资费	2	300	600
共富市集	1	项目执行人员补贴	6	200	1200
	2	项目执行人员补贴	3	350	1050
	3	活动物资费	3	1100	3300
	4	专家咨询费	3	400	1200
	5	志愿者补贴	11	80	880
	6	宣传费	3	500	1500
	7	交通费	3	500	1500
机构管理费	1		1	5000	5000
财政补助资金预算支出合计			5 万元		
社会配套资金预算支出明细					
预算科目	序号	预算内容	预算金额（元）		
			数量	单价	小计
政府补助收入	1				
	2				
				
社会配套资金预算支出合计					
项目执行团队介绍					



1535



姓名	学历及专业	社会工作 职业资格	在项目中的 角色分工	联系电话
赵月红	本科/在职 研究生 公共管理	行业导师	项目主管	18752970969
唐伟	大专 社会工作	助理社会工作者	项目执行	18061237202
王鹏飞	研究生 社会工作	助理社会工作者	项目执行	15257197212
焦其隽	研究生 社会工作	/	项目执行	18551777963
巨致鑫	研究生 社会工作	/	项目执行	18853651236
吴秋玲	会计	助理社会工作者	项目会计	13770955725
李凡	本科	社会工作者	专家	18260028155
项目负责人	姓名	赵月红	性别	女
	出生年月	1989 年 10 月	联系方式	18752970969
	邮箱	18752970969@139. com	学历及专业	电子科学与 技术
	社会工作 职业资格		从业年限	7 年
执行项目经验 介绍及其他需 求介绍的内容	赵月红，自 2018 年参加社会工作开始，专业从事于残疾人居家 托养、康复、按比例就业、辅助性就业、灵活就业项目拓展等工作。			
申报单位意见				

我单位保证项目申报材料真实、合法、有效，已制定项目实施计划、方案，确保项目如期完成；确认申报书中所列配套资金数额真实有效，来源合法可靠，保证配套资金及时到位；将按法律、法规有关规定，接受项目监管、审计、督导和评估，并承担相应责任。

法定代表人签字：

（单位盖章）

2025 年 6 月 1 日

