工 程 量 清 单 总  说  明
工程名称：行政处景区基础设施维修项目（2025.6-2026.5）

	一、工程概况：
本项目为行政处景区基础设施维修项目（2025.6-2026.5）。位于江苏省南京市中山陵园区。包含木栈道维修及房屋维修，具体详见工程量清单。

二、工程量清单编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

3.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省修缮安装工程计价定额》（2009版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

4.省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知苏建价（2016）154号文；

5.省住房城乡建设厅建筑业增值税计价政策调整的苏建函价（2019）178号文；

6.省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告【2018】第24号文；

7.关于贯彻执行《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知（宁建建监字〔2018〕528号）；国家、行业和地方建设主管部门发布的相关配套计价文件等；

8.住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（2019）第14号；

9.与建设项目相关的技术标准、质量验收规范等。
10.施工现场情况、工程特点及常规或类似工程的施工组织设计。
四、工程质量要求：合格。
五、暂列金额、专业工程暂估价及总承包服务费：

1.暂列金额：无；
2.专业工程暂估价：无；
总承包服务费：不考虑；
六、甲供材料及暂估价材料：无。
七、不可竞争费的计取

本工程创建文明工地目标是不创建省、市级文明工地。

2.扬尘污染防治增加费已按〔2018〕第24号规定计取。
八、有关图纸及工程量计算的说明：

1.所有工程量均为暂估，结算按照现场实际签证计取；

九、其他须说明的问题：

1.本工程量清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、施工图纸、取费文件、技术规范等确定投标报价；

2. 投标单位于投标前应勘察现场，分析施工条件（水、电、路、渣土堆放等）、周边情况及环境保护措施等。招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道的修建等）须增加投入的因素，在投标报价中予以考虑，决算时不得调整；

3. 所有材料及设备安装卸力费、保管费、二次搬运费、配合费、施工范围内的垃圾清运需考虑在投标报价中，中标后，中标人不得以任何理由要求费用补偿；
    4.对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑；
5. 投标单位于投标前应勘察现场，所有拆除后残值、垃圾外运等一系列发生的费用均由投标单位自行考虑，在投标报价中予以考虑；

6.对于现有施工区域范围内的垃圾清理、外运费用综合考虑在报价中；
7.现场景区范围内不提供临时生活及办公区的搭设场地，投标人结合周边环境自行考虑临时设施的费用，综合在投标报价中；
8.全年（含节假日在内）接到报修请求须在半小时内响应，维修人员须1小时内到达现场，每周巡视景区不低于两次。由此增加的相关费用，综合考虑在报价中。

十、主要品牌推荐（参照或相当于同档次及以上品牌）：
本工程部分材料品牌要求（若投标人拟引用的品牌名称不在所列品牌范围内的，必须在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体品牌，招标人在“澄清答疑”环节中给予答复。否则发包人有权在所列品牌范围内任选一个品牌进行施工）：
附表1：装修材料推荐品牌表

序号
材料名称
品牌
备注
1
开关面板及插座

正泰、公牛、德力西
2

卫浴、马桶盖
箭牌、安华、四季沐歌
3

网线

绿联、海康、普联
4

照明灯具

雷士、欧普、佛山

5
电线、电缆

江南、远东、上上

6
配管、水管
联塑、公牛、日丰
7
铝合金门窗型材
伟昌、凤铝、兴发
8
玻璃
南玻、台玻、信义
9
防水卷材
东方雨虹、科顺CKS、北新防水




