
淳化街道淳丰园小区进行电动非机动车充电及停放设施项目

工程量清单编制说明
工程名称：淳化街道淳丰园小区进行电动非机动车充电及停放设施项目
	一、工程概况

建设单位：南京市江宁区人民政府淳化街道办事处

建设地点：南京市江宁区淳化街道淳丰园小区
设计单位：南京市建筑设计研究院有限责任公司
项目概况：淳化街道淳丰园小区地面增设12座钢结构电动非机动车停放及充电棚，配套相应的喷淋及灭火设施设备。

二、招标范围

本次招标范围为招标图纸中的相应内容，主要包括：车棚基础、钢构车棚主体、地坪恢复、喷淋管线铺设、供电管线铺设等，具体详招标文件及工程量清单。

三、工程量清单编制依据

1、建设单位提供的《淳化街道淳丰园小区进行电动非机动车充电及停放设施项目》图纸资料；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）及其费用定额；

4、现行的相关施工规范、验收规范、图集规范和法律法规文件等。

四、工程量清单编制有关说明

1、工程量根据建设单位提供的招标图纸及结合现场计算；

2、本工程沿线土方有关修坡、挖除、弃置、填筑、土方平衡、构筑物拆除弃置等内容的，投标人自行考虑报价，结算时不作调整；

3、工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应按设计图纸，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但计价规范中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应投标报价中，结算时不作调整；

4、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计自行计算计入投标报价，但不应更改招标人已列措施项目；结算时，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目，或因投标人未充分考虑到的风险而调整费用；

5、本工程所有砼均采用商品砼,砼是否采用泵送由各投标人自行考虑，结算时不作调整，设计图纸及规范如要求掺加其他外加剂，其费用含在投标报价中，结算时不作调整；

6、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，招标人将书面回复；投标人中标后不应以任何理由对本清单描述不详、错误提出索赔要求。

五、其他需说明的事项

1、各投标人应先到需施工的现场踏勘以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内；本工程施工外部协调工作由投标人负责，投标人应充分考虑周边地域情况，并将此费用考虑在投标报价中，结算时发包人不再为此增加费用；

2、各投标人必须充分勘察现场实际情况，自行编制施工现场平面布置方案且须得到发包人及监理工程师认可，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场时移位所必须的临时道路、场地硬化费用，综合考虑在投标报价中，结算时再不增加与此有关的费用；

3、投标人必须充分勘察现场实际情况，存在障碍物需要拆除的，拆除后的垃圾及多余土方需外运弃置，拆除方式、运输运距及弃置费用由投标人自行考虑，结算均不调整；建筑垃圾及外运土方处置方式及处置地点须征得主管部门的认可，不得随意倾倒；投标报价中须含办理渣土弃置许可时缴纳全部费用（如渣土费等）；但如投标人违反渣土管理部门或其他相关单位、部门的规定，偷倒或漏缴相关费用，造成第三方或发包人损失时，由承包人承担；

4、工程量清单计价格式中列明的所需填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单和其它单价和合价中；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算；

5、本次招标范围内由于设计图纸的误差而造成各单项工程、单位工程、各施工工种之间的施工交叉、矛盾等，承包人应在实施施工之前予以解决。凡实施施工之前未予解决而造成的返工，拆除部分的制作、安装及外运费用由承包人承担，结算时不单独计算此部分费用；

6、对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用；

7、投标人在报价时必须考虑就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如中考、高考、雾霾天气、节日或活动等行政性通知、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理等引起的停工损失和费用增加等，计入投标报价进行包干，无论是否列项计入，一旦中标，招标人概不调整此类费用；

8、投标人根据招标文件给定的工期，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整等可估计的原因导致的工期影响，自行测算各项赶工费用，计入报价，一旦中标，不再调整或增加此类赶工费用；

9、其他要求详见招标文件。





