

项目编号：JSZC-320100-QDZC-C2026-0001

政府采购合同

(服务类)

项目名称：禄口机场三期工程三千河、团结河等河道及禄铜公路迁改工程可行性研究

包号：包1：禄口机场三期工程三千河、团结河等河道迁改工程可行性研究

采购人：南京市交通运输局

供应商：南京市水利规划设计院股份有限公司

签订地：江苏省南京市

签订日期：2026年3月

禄口机场三期工程三千河、团结河等河道及禄铜公路迁改工程可行性研究 包 1 合同

合同编号：

项目名称：禄口机场三期工程三千河、团结河等河道及禄铜公路迁改工程可行性研究

项目编号：JSZC-320100-QDZC-C2026-0001

甲方（采购人）：南京市交通运输局

乙方（供应商）：南京市水利规划设计院股份有限公司

甲、乙双方根据禄口机场三期工程三千河、团结河等河道及禄铜公路迁改工程可行性研究（包 1：禄口机场三期工程三千河、团结河等河道迁改工程可行性研究）项目采购结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：禄口机场三期工程三千河、团结河等河道及禄铜公路迁改工程可行性研究（包 1：禄口机场三期工程三千河、团结河等河道迁改工程可行性研究）

1.2 标的质量：**【按采购文件及响应文件执行】**

1.3 标的数量（规模）：

（1）项目概况

禄口机场三期工程河道迁改：三千河、团结河等河道迁改工程。

禄口机场三期工程禄铜公路迁改：改路采用一级公路设计标准，设计速度 60km/h，全长约 6.1km。

（2）禄口机场三期工程三千河、团结河等河道迁改工程可行性研究。工作内容包括但不限于：

①工程可行性研究项目报告编制工作：包括工程可行性研究项目报告需要的所有调查、资料收集、现场踏勘、勘探、地形测量等必要准备，结合现状水系、水文、地质等调查和机场总体建设方案等要求，编制禄口机场三期建设水系调整工程规划方案，提出河道迁改工程总体布局、线位、规模标准及水域占补平衡、内部灌排水系调整等具体方案，完成水系调整工程可行性研究报告编写，协助甲方进行项目报批需要编制的其他相关文件。

②后续服务：包括根据甲方要求及工程建设需要及时提供必要配合服务（包括但不限于勘察设计阶段配合，招标阶段配合等工作），协助甲方进行成果送审、报批直至最终取得批复文件等。

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起至完成全部工作并通过审查。具体工作进度如下：

（1）2026 年 5 月底前，完成工可报告编制；

（2）2026 年 10 月底前，通过相关部门审查。

合同履行期间，甲方可能会根据项目实际情况对上述工作周期做相应调整，乙方须无条件

件服从甲方工期安排。实时根据甲方相关要求，做好各阶段成果的提交和汇报。并配合做好各级主管部门跟踪协调工作。通过审查后，乙方须配合甲方完成后续技术咨询服务相关工作直至取得工可批复。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：【按采购文件及响应文件执行】

1.7 包装方式：【按采购文件及响应文件执行】

二、合同金额

本合同金额为（大写）：柒拾贰万伍仟元整（725000.00元）人民币。

（1）本项目工可研究报价是为完成本项目工程可行性研究、勘察测量、报批、后续服务等全过程的一切费用，甲方向乙方实际支付的费用不超过报价。

本合同为总价合同。乙方的报价应是完成本项目所有工作内容和提供完整的工程可行性研究报告（成果）及后续服务所需的全部费用。包括但不限于：调查费、劳务费、评审及会务费、出版费、研究费、保险费、管理费、利润、税金等与履行本合同有关的一切费用。对乙方在报价清单中没有填入单价和总额的细目，甲方将不予支付，并认为此项费用已包括在其他细目中。

（2）中国政府（江苏省）根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向乙方征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均包含在报价中。

（3）与本项目有关的审查、研讨、评审等以及相关的协调费等由乙方承担，均含在报价中，不再另行支付。

（4）本项目甲方不提供任何设施与物品，办公、生活设施以及交通、水电、通讯等费用包含在报价中，不再另行支付。

（5）乙方应对投入的工作人员进行安全教育，配备必要的安全装备，购买保险等，所有用于安全保护、保险及环境保护等费用全部包含在报价中，不再另行支付。

（6）本项目在研究过程中，可能会根据项目研究情况采用分段立项报批，乙方应无条件地服从甲方的总体安排，为此发生的一切相关费用，包含在报价中，甲方不另行支付。

（7）本项目乙方应与已开展前期研究的单位或其他相关单位进行协调统筹，为此发生的相关费用含在报价中，不另行支付。

（8）在合同实施期间，研究费用不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际研究周期的延长或缩短而调整。

（9）乙方应预见到项目审批可能滞后而存在的风险，甲方对上述损失不予经济补偿。

（10）本项目投资估算控制较为关键，为保证投资估算编制质量，甲方要求本项目投资估算应由具有注册造价师资质的人员进行审核，并且提供书面审核意见，为此发生的相关费用含在报价中。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

（1）可行性研究成果由研究报告、图纸、附件三部分组成。

(2) 可行性研究报告最终稿一式 15 份；中间成果报告应满足审查需要。

(3) 电子文件一套，电子文件应采用 AUTOCAD、WORD、EXCEL 或 TXT（纯文本文件）等电子文档格式，一律为非扫描图像格式文件。

(4) 最终成果（包括研究报告、图纸及附件、1:2000 地形图、勘探、专题报告等资料）。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他方。即使向履行本合同有关的主体提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方对甲方提供的有关资料负有保密义务的期限为永久，不受本合同终止的限制，不得将甲方提供的相关资料用于本合同范围外的所有其他场合。直至保密信息已进入公共渠道或甲方以书面形式明确表示无须再负保密义务为止。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给任何第三方履行。

7.2 除采购文件接受分包并经甲方书面同意，乙方不得将合同标的分包给任何第三方履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，且乙方应承担相应的违约责任。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

8.1.2 甲方按以下方式分期向乙方支付合同费用：

- (1) 合同签订后 30 日内，支付合同总价的 30%；
- (2) 完成工可编制并通过审查，支付至合同总价的 70%；
- (3) 取得工可批复后，支付至合同总价的 100%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后 10 个工作日内，将资金支付给乙方。

乙方收款账户：

账户名称：南京市水利规划设计院股份有限公司

银行账号：

开户行：

甲方开票信息：

发票抬头：南京市交通运输局

税号：1132010001294771X7

8.2 每次付款前，乙方应向甲方提供等额的符合国家规定的增值税发票和其他甲方要求的请款材料，经甲方确认后按照甲方财务付款流程付款，乙方拒不提供的，甲方有权拒绝付款，乙方延迟提供发票的，甲方支付的时间可相应顺延且无需承担延迟付款的违约责任。甲方按照乙方提供的账户支付合同价款后，视为甲方付款义务履行完毕。甲方可根据本项目实际进展及资金到位情况酌情进行中间支付。因相关部门必要的审批手续和拨款程序造成支付拖延，不视同甲方违约。

8.3 乙方逾期提交本项目工作进度成果，应承担相应的违约责任。甲方支付的时间可相应顺延且无需承担延迟付款的违约责任。

8.4 乙方应在本合同全款支付完毕后，继续按合同约定标准持续、足额提供服务至合同履行期限届满。若乙方未通过甲方阶段性或最终服务考核，或未按约定履行服务义务，需按本合同违约责任条款支付违约金；情节严重的，甲方有权解除合同，上报财政主管部门，将其认定为政府采购失信主体。

九、税费

本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。满足禄口机场三期工可评审要求，得到南京市水利管理部门（南京市水务局）认可。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方有权邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及相关领域专业技术人员参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见采购文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同确认。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方的违约

的项目负责人和各专业负责人、主要技术人员，必须征得甲方的书面同意，并且更换人员的水平不得低于原有的水平，不得因更换人员耽误项目期限。未经甲方同意擅自更换的，甲方有权要求乙方支付违约金：其中擅自更换项目负责人：2万元/人次，更换各专业负责人：1万元/人次。

(9) 合同生效后，如乙方提出终止合同，须经甲方同意且应承担由此给甲方造成的一切损失。

若发生上述(1) — (5)情况中任意一种情形的，甲方除要求乙方承担约定违约责任外，还有权可以单方解除本合同约定的全部或部分服务内容，并在单方解除合同的情况下有权要求乙方承担后述(10) — (17)情况中约定的合同义务和违约责任。

(10) 乙方违反本合同约定的知识产权条款，乙方应按合同费用总额的10%支付违约金，由此造成损失或纠纷时，乙方将对此承担全部责任。

(11) 乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同约定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

(12) 除本合同另有约定外，乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除本合同并要求乙方承担违约责任，并承担由此造成甲方的一切损害和损失。对甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失以及承担相关的经济责任：

①未经甲方书面同意，将本合同约定的权利义务转让给第三人的；

②在本合同履行过程中出现侵犯第三人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；

③未履行信息保密和使用约定的；

④提供的服务成果存在严重错误而不能使用，经整改仍无法达到甲方要求的；

⑤未履行双方约定的其他义务的，经甲方催告后7日内，仍未整改的；

⑥乙方提供服务过程中，乙方履约行为不符合甲方的要求，经2次整改仍不能达到合同约定标准的。

(13) 甲方依法律规定或本合同约定单方解除本合同全部或部分服务内容的，乙方承诺无条件接受和配合，保证在甲方通知的时间内与接收单位办理有关文件的交接工作。

(14) 在甲方单方解除合同时，不予支付当期费用，且乙方应退还已收取的全部款项，同时应按照合同费用总额的10%向甲方承担违约责任，给甲方造成损失的，还应承担甲方遭受的全部损失。损失包括但不限于侵权及人身损害赔偿金、罚款、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

(15) 乙方侵犯第三人合法权利，除按合同约定承担违约责任外，还应承担相应的赔偿责任。如甲方先行垫付的，乙方应在收到委托方通知后的3日内返还。

(16) 如未按照甲方通知时间办理交接工作的，乙方将按照合同费用总额的10%向甲方承担惩罚性违约金。

(17) 甲方有权从应支付给乙方的费用中直接扣除违约金、赔偿金等所有上述费用，不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

11.3 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，在合理期限内 30 个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.4 本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

12.5 任何一方因不可抗力因素导致无法履行或无法完全履行合同义务的，不视为违约，其相关责任应视不可抗力影响程度而全部或部分免除，但须在不可抗力发生时采取必要措施避免损失进一步扩大，否则，该方应对扩大的损失部分承担赔偿责任。

12.6 因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

12.7 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十三、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同的生效、变更与终止

14.1 本合同经双方加盖单位印章后生效。

14.2 周期延长

14.2.1 由于甲方或不可预见的自然或社会因素，导致服务内容增加和时间延长，则：

(1) 甲方应将此情况与可能产生的影响尽快通知乙方，并采取合理措施使影响减少到最小；

(2) 乙方应保持详细原始记录作为甲方支付费用的依据。

甲方在与乙方协商后应相应地延长乙方的工作期限及是否增付服务内容增加对应的费用。

14.2.2 由于乙方的原因，导致服务时间延长，则：

(1) 乙方应将此情况与可能产生的影响尽快通知甲方，并采取合理措施使损失减少到最小；

(2) 甲方不支付乙方延长服务时间产生的费用，乙方应该按照本合同承担相应责任。

14.3 变更与终止

(1) 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

(2) 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

(3) 变更

在履约期内，经双方协商一致，可就合同约定内容、合同时间等以补充合同的方式进行变更。由于政策性因素等调整而影响工作方案、投资规模、工作进度等、对成果修改完善等工作，不属于变更，甲方不另行支付费用。

(4) 终止

甲方有权在至少 7 天以前以书面形式通知乙方停止全部或部分工作或终止本合同，一旦收到此类通知，乙方应立即安排停止计划并将开支减到最小。

非因乙方原因，截至甲方终止通知发出之日乙方完成的实际工作量产生的合同费用由甲方承担。

不论何种原因，本合同的终止，不损害和影响各方应有权利、索赔要求和应负的责任。

十五、其他

15.1 通知

本合同所载通讯地址均为有效送达方式，任何一方发生变化应及时通知对方，否则，由此引起无法送达的后果，由未履行通知义务的一方自行承担，即视为送达成功。（本约定通讯条款适用范围包括但不限于合同履行和通知解除、诉讼、仲裁和执行等法律程序中的法律文书的送达）

15.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。

15.3 本合同一式 5 份，正本 2 份副本 3 份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执正本一份，副本一份，壹份交采购机构存档。

甲方：南京市交通运输局（盖章）

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2026 年 3 月 25 日

乙方：南京市水利规划设计院股份有限公司
(盖章)

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：