

2025 年度江宁区第十一届公益创投 项目采购合同

甲 方（采购方）：南京市江宁区民政局

住所地：江宁区竹山路 78-2 号

乙 方（供应商）：南京市江宁区乐益社会工作服务中心

住所地：南京市江宁区禄口街道彭福村

丙 方（监管方）：南京开元社会组织服务中心

住所地：南京市雨花台区花神大道 11-1 号雨花公益众创空间

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，甲乙丙三方按照“2025 年度江宁区第十一届公益创投项目”公开招标结果签订本合同。

一、采购内容

1.合同编号：_____

2.采购项目：2025 年度江宁区第十一届公益创投项目 分包(14)

3.项目执行日期：2025 年 6 月 26 日至 2025 年 12 月 25 日

4.项目需求：

总目标：培育辖区志愿服务力量，构建专业稳定的志愿者团队，通过多元化服务支持青少年成长，形成可持续的乡村志愿服务发展模式。

具体内容：

1.开展走访 2 次，招募、培育志愿者骨干 8 人；

2.开展志愿者培育赋能 2 次，推动志愿服务稳步开展；

3.组织志愿者开展青少年手工制作兴趣小组 5 场；

4.开展携手童心支持小组 5 场，为青少年做好心理疏导，学习管理情绪和学习压力；

5.总结服务经验，提炼形成1套可持续的乡村志愿者培育模式，完善志愿服务长效机制。

二、付款标准、付款流程和付款方式

2025年度江宁区第十一届公益创投项目，项目资金为4万元，大写：肆万元整。

根据《南京市江宁区公益创投项目管理办法(试行)(修订)》规定，公益创投项目资金计划分三次拨付：立项评审后拨付第一批资金(总资金的50%)，项目通过中期评估合格后，项目执行进度达到50%且资金使用达到40%的项目，拨付第二批资金(总资金的30%)，项目通过结项评估合格后，拨付第三批资金(总资金的20%，根据财务审计情况，据实拨付)。

3.甲方已拨付给乙方资金高于其实际使用资金的，乙方应予以退回甲方。

三、三方权责

1.甲方

- (1)负责公益创投项目具体组织，指导公益创投项目开展。
- (2)组织协调项目运行中的对接、评估、督查等问题。
- (3)按照项目进度及时将项目经费足额拨付给乙方，不得以任何形式挤占、截留、挪用。
- (4)因财政审批导致的迟延支付，甲方不承担违约责任。

2.乙方

- (1)乙方应根据项目实施方案(附件)高质量的提供约定的服务。
- (2)乙方应严格按照《江宁区社会组织公益创投项目管理办法》《南京市江宁区公益创投项目资金使用管理暂行办法》开展社会服务活动。
- (3)按项目执行期限规定时间内向丙方提供有关资料，积极配合对项目、资金等情况的评估和审计，并自觉接受社会各界的监督。
- (4)必须严格遵守项目协议的相关规定，不得擅自向其他组织和个人转让项目，不得随意改变项目约定内容，如果发生重大事项变化，需提前提交甲、丙方审批。

3.丙方

- (1)按照合同约定及项目实施方案严格、客观评估项目质量。

- (2) 定期对项目进行满意度调查、实地抽访、监测督查等工作。
- (3) 根据甲方要求,开展中期评估和结项评估工作。
- (4) 配合开展资金审查审计工作。
- (5) 加强项目指导,适时开展项目运行、财务管理、个性化辅导、项目宣传推广和经验交流培训等活动。

四、权利保证

乙方应保证提供的服务内容,未侵犯第三方专利权、版权、商标权或其他权利。一旦出现侵权,乙方应承担全部责任。

五、质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求,国家或行业有规定的,还要符合相应规定。项目结项前,乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料。

六、交付使用和验收

1.乙方应当在 2025 年 12 月 25 日前完成采购文件规定的项目,采购文件有约定的,从其约定。

2.甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的第三方机构参加验收,乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的,甲方有权拒收。

七、违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的,甲方向乙方偿付合同总价的 5% 违约金。

2.本项目经专家组评估,专家组项目评估为不合格,乙方应将已付项目资金的 10% 作为违约金支付给甲方。

3.因乙方未按本合同的规定或不能按期交付服务,甲方可提出终止项目,经全面审计评估验收后,项目资金依照审计金额结算,给付多余资金,乙方予以退回甲方。

4.乙方在承担违约责任后,仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.如因丙方监督管理问题导致的乙方未能按照合同约定完成服务,应当由丙方承

担相应违约责任，并对实际损失承担连带责任。

八、合同的变更和终止

1.本合同一经签订，各方不得擅自变更、中止或终止合同。若需终止、修改合同，需相关方盖章同意。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，各方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，三年内不得参加江宁区民政局组织的政府采购活动。

九、合同的转让

乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

十、不可抗力事件的处置

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续 60 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、其他事项

1.乙方负责承担项目执行中的一切风险和纠纷。

2.乙方应严格按照项目约定认真实施项目服务，因项目实施机构自身原因未能完成项目的，3 年内不得参加江宁区民政局组织的公益项目竞标。

3.凡提供虚假资料或采取其他不正当手段虚假参与、实施公益创投的，一经发现立即取消项目参与资格，追回所获荣誉和奖励，同时在媒体进行通告，5 年内不得参加江宁区公益创投或其他类似活动，列入失信名单，并依据相关法律、法规、规章对相关人员或单位予以处理；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关。

十二、合同诉讼

各方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效

1.合同经各方法定代表人或授权委托代理人签字或加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲乙丙三方各执壹份。

（以下无正文）

附件：2025 年度江宁区第十一届公益创投项目申报书

甲 方（江宁区民政局）

单位公章（授权人）：

2025 年 6 月 26 日

乙 方（供应商）：南京市江宁区乐益社会工作服务中心

单位公章（授权人）：

2025 年 6 月 26 日

开户银行：江苏紫金农商银行禄口街道支行

账 户：3201210151010000081614

丙 方（监管方）：南京开元社会组织服务中心

单位公章（授权人）：

2025 年 6 月 26 日



附件：

2025 年度江宁区第十一届公益创投

项目申报书

分包号：14

项目名称：《乡村益站 筑梦同行》志愿者培育项目

申报单位：南京市江宁区乐益社会工作服务中心

填表日期：2025 年 5 月 22 日

南京市江宁区民政局（监制）

申报单位详细信息				
项目 申报 单位	单位名称：南京市江宁区乐益社会工作服务中心			
	通讯地址：南京市江宁区禄口街道彭福社区			
	户名：南京市江宁区乐益社会工作服务中心			
	开户账号：3201210151010000081614			
	开户行：江苏紫金农商银行禄口街道支行			
	登记机关：江宁区民政局			
	登记时间：2016 年 4 月 27 日			
	登记证号：52320115MJ575277XG			
	业务范围：开展困难救助、从文关怀、矛盾调处、关系调适、资源链接等服务。			
	机构愿景与使命：坚持专业化与社会化相结合，管理社会组织建设队伍体系，夯实基层防线。			
	党组织建设情况：无			
单位负责人信息	社会组织评估等级	☐ 5A ☐ 4A ☒ 3A ☐ 2A ☐ 1A		
	姓名	职务	电子邮箱	联系电话
	丁海	法人	753115073@QQ.Com	13912939580
执行过的同类项目	项目名称	起止时间	项目资金来源	项目资金总额（万元）
	彭福村微家运营	2018 年 12-2019 年 12 月	禄口街道办事处	7 万元
	彭福村福禄里党群微家运营	2019 年 12-2020 年 12 月	禄口街道办事处	8 万元

	彭福村中心运营	2021 年 4-2022 年 4 月	禄口街道办事处	12 万元
	彭福“艺”事厅	2022 年 12-2023 年 12 月	禄口街道办事处	13 万元
	彭福村应急响应队的培 育	2024 年 9 月 -2 月	江宁区民政局	5 万元
项目详细信息				
分包号	14			
项目名称	《乡村益站 筑梦同行》志愿者培育项目			
招标需求	（直接复制招标需求） 总目标：培育辖区志愿服务力量，构建专业稳定的志愿者团队，通过多元化服务支持青少年成长，形成可持续的乡村志愿服务发展模式。具体内容： 1. 开展走访 2 次，招募、培育志愿者骨干 8 人； 2. 开展志愿者培育赋能 2 次，推动志愿服务稳步开展； 3. 组织志愿者开展青少年手工制作兴趣小组 5 场； 4. 开展携手童心支持小组 5 场，为青少年做好心理疏导，学习管理情绪和学习压力； 5. 总结服务经验，提炼形成 1 套可持续的乡村志愿者培育模式，完善志愿服务长效机制。			

需求分析	说明项目针对的问题、现状、产生的背景和原因以及问题存在的广泛性和需求的迫切性等。 在乡村振兴战略深入推进的进程中，农村社区青少年成长面临教育资源薄弱、心理关怀不足、兴趣发展受限等多重挑战。以禄口街道铜山片区农村社区为例，通过前期走访调研发现，当前禄口街道铜山片区现有的志愿服务体系存在明显的不完善之处，志愿服务存在人员流动性大、专业技能欠缺、服务碎片化等问题，尽管社区内不乏热心人士，怀揣着帮助他人的热忱，但由于没有专业志愿者骨干的牵头组织和统筹规划与精心安排，这些热心往往难以转化为切实有效的行动，所以无法精准地满足农村青少年多元化需求，导致青少年服务活动难以有序、有效地开展。基于以上现实情况，依据禄口街道铜山片农村社区实际，聚焦培育专业支持类志愿者及团队，通过走访挖掘 8 名志愿者进行赋能培育，提升志愿者服务意识，搭建志愿服务平台；推动建立 1 支持续稳定的农村志愿服务队伍；探索志愿服务培育体系；整合资源，辅助志愿者为铜山片（彭福、曹村、小彭、石埝）20 名青少年开展手工制作兴趣小组 5 场，开展携手童心支持小组 5 场，为青少年做好心理疏导，学习管理情绪和学习压力，助力辖区青少年成长的同时总结志愿服务经验，构建农村社区志愿者服务培育模式，完善农村社区志愿服务机制。	
受益群体描述	固定服务对象 类型	铜山片区居民、党员、志愿者，青少年。
	固定服务对象 人数	铜山片区居民、志愿者、党员共 8 人，青少年 20 人。
运用的社会工作方法和理论	本项目运用社会生态系统理论，以增能理论赋能志愿者与青少年，提升其自主服务与问题解决能力；采用个案工作精准评估	

	需求，小组工作开展志愿者培育与青少年支持活动，整合资源、动员参与，将优势视角与本土化调适结合，让专业方法适配农村情境，形成系统服务框架。		
项目具体实施计划			
项目板块	具体服务内容	服务时间	服务频次
版块一： 《益路同行》 走访招募挖掘 志愿者	开展 2 次辖区走访调研， 确定 8 名志愿者骨干人 选。组建稳定的乡村志愿服 务团队	2025 年 6 月-7 月	2 次
版块二： 《益路赋能》 志愿者赋能培 训	开展第一次志愿者培育赋 能培训。提升其志愿服务能 力。	2025 年 8 月 1 次 2025 年 10 月 1 次	2 次
版块三： 《携手筑梦》 青少年兴趣小 组主题活动	开展 5 场青少年手工制作 兴趣小组活动，激发青少年 创造力与动手能力	2025 年 7 月-12 月	5 场
版块四： 《筑梦童心》 青少年支持小 组主题活动	开展 5 场 支持小组活 动；为青少年提供心理疏 导，帮助其学会情绪管理。	2025 年 7 月-12 月	5 场
版块五： 《志愿服务模 式》 经验总结	总结项目服务经验，提炼形 成乡村志愿者培育模式 1 套。	2025 年 12 月	1 项
总服务场次	14 场		

项目特色	创新性、示范性、可推广性。 项目立足乡村实际需求，招募本地“本土志愿者”，结合农村文化特色设计服务内容采用“先培育后服务”的赋能模式，收获双向成长；针对乡村青少年心理特点，以“手工课堂”“团建合作”等接地气形式为青少年开展兴趣小组和心理支持，增强服务亲和力与实效性；实际解决青少年需求。				
风险预计与防控方案	分析项目执行中可能遇到的风险及如何应对。 项目面临志愿者流失、活动效果不佳、模式推广难等风险。为确保活动效果，通过调研精准设计内容，并引入专家督导分层培训提升志愿者能力。在模式推广与长效运营上，采用模块化设计增强复制性，拓展多元筹资渠道。				
资金预算编制					
资金来源	资金种类			金额（万元）	
	财政补助资金预算			4 万元	
	社会配套资金预算（提供证明材料）	自有资金		/	
		已接受社会捐赠资金		/	
		预期能接受社会捐赠资金		/	
	总计			4 万元	
财政补助资金预算支出明细 （请严格按照项目资金使用要求编制预算）					
服务项目	序号	预算内容	预算金额（元）		
			数量	单价	小计
版块一：	1	社工补贴	10	300	3000

《益路同行》 走访招募挖掘 志愿者	2	志愿者补贴	4	50	200
	3	活动物资费	2	200	400
	4	督导费	1	1000	1000
版块二： 《益路赋能》 志愿者赋能培 训	1	社工补贴	10	300	3000
	2	志愿者补贴	4	50	200
	3	活动物资费	2	1000	2000
	4	专家讲课费	2	700	1400
版块三： 《携手筑梦》 青少年兴趣小 组主题活动	1	社工补贴	15	300	4500
	2	志愿者补贴	10	50	500
	3	活动物资费	5	500	2500
	4	专家讲课费	5	500	2500
版块四： 《筑梦童心》 青少年支持小 组主题活动	1	社工补贴	15	300	4500
	2	志愿者补贴	10	50	500
	3	活动物资费	5	500	2500
	4	专家讲课费	5	500	2500
版块五： 《志愿服务模 式》经验总结	1	社工补贴	5	200	1000
	2	督导咨询费	2	650	1300
间接支出	1	磋商费、税费	1500		
	2	管理费	4000		
	3	交通费	1000		
财政补助资金预算支出合计		40000			
社会配套资金预算支出明细					
预算	序号	预算内容	预算金额（元）		



科目			数量	单价	小计
####	1	/	/	/	/
	2	/	/	/	/
		/	/	/	/
社会配套资金预算支出合计		/			
项目执行团队介绍					
姓名	学历 及专业	社会工作 职业资格	在项目中的 角色分工	联系电话	
姚艳	本科	/	项目负责人	13912939580	
沈爱萍	大专	助理社工师	项目主管	18751824769	
丁海	本科	/	项目负责人	18115155226	
项目负责人	姓名	姚艳	性别	女	
	出生年月	1992.5.7	联系方式	13912939580	
	邮箱	753115073@qq.com	学历及专业	本科/社会工作	
	社会工作 职业资格	/	从业年限	4	
执行项目经验 介绍及其他需 求介绍的内容	本团队近年来多次承接江宁区公益创投项目，深耕公益创投领域多年，具备丰富的项目执行经验，已成功落地涵盖教育帮扶、社区治理、弱势群体关怀等多个领域的项目，形成了一套可持续的项目执行体系。				
申报单位意见					

我单位保证项目申报材料真实、合法、有效，已制定项目实施计划、方案，确保项目如期完成；确认申报书中所列配套资金数额真实有效，来源合法可靠，保证配套资金及时到位；将按法律、法规有关规定，接受项目监管、审计、督导和评估，并承担相应责任。

法定代表人签字：

（单位盖章）

年 月 日

注：公益创投实施过程中应严格遵循以下制度：

1. 《江宁区社会组织公益创投项目管理办法》
2. 《南京市江宁区公益创投项目资金使用管理暂行办法》
3. 《南京市江宁区公益创投项目绩效评估细则（试行）》
4. 《南京市江宁区公益创投项目监管细则（试行）》