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[bookmark: _Toc183430954]第一章 投标邀请
瑞和安惠项目管理集团有限公司（以下简称“采购代理”）受南京市公安局(单位名称，以下简称“采购人”）委托，就南京市车辆管理所江北分所迁建项目409业务用房建设（项目名称）进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。
[bookmark: _Toc69302729]潜在供应商应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年01月14日09点30分（北京时间）前递交投标文件
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320100-RHAH-G2024-0001
2.项目名称：南京市车辆管理所江北分所迁建项目409业务用房建设
[bookmark: _GoBack]3.预算金额：105.960893万元
4.最高限价：105.960893万元
5.采购需求：南京市车辆管理所江北分所迁建项目409业务用房建设，包含装修、拆除、移建、设备安装等，详见工程量清单。
6.合同履行期限：25天。
7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料复印件加盖申请人公章编入投标文件内；提供申请人为自然人的提供其身份证复印件）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的2023年年度财务报告，或2024年07月01日（含）之后供应商的基本开户银行出具的资信证明复印件加盖申请人公章编辑在投标文件内，提供资信证明的还需提供供应商基本开户银行开户许可证或对应的基本存款账户信息）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书原件编入投标文件内）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年07月01日以来至少任意一个月（税费所属月份）依法缴纳税收和社会保障资金证明材料复印件加盖申请人公章编入投标文件内）；
（5）参加政府采购活动前三年（2022年01月01日至今）内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明书原件编入投标文件内）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书原件编入投标文件内）。
以上（2）-（5）可用有效的《南京市政府采购供应商信用记录表》代替。
2.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求： 
（1）本项目整体专门面向中小企业采购工程。 
（2）本项目整体专门面向小微企业采购工程。 
（3）本项目通过以下第（） 种方式预留部分采购份额采购中小企业工程： 
①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为 %。 
②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为 %。 
（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。
2.3.本项目的特定资格要求：
2.3.1供应商具备有效期内的专业承包建筑装修装饰工程二级（含）以上资质并具有有效的安全生产许可证（提供加盖供应商公章的证书复印件）；
2.3.2供应商拟投入本项目的项目负责人具有建筑工程二级（含）以上注册建造师证书，同时具有有效的安全考核合格证（B证）（提供加盖供应商公章的证书复印件和近半年（2024年06月-2024年11月）供应商为其缴纳社保证明材料的复印件并加盖公章）；
2.3.2.1本项目招标执行（苏信用办[2018]23号）《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》的规定。  
2.3.2.2项目负责人必须满足下列条件（提供承诺书原件）：      
（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；      
（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内；      
（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。      
其中，项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（包括但不仅限于以下两种情形）：      
a.同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；      
b.将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。
2.3.3本项目执行《江北新区建设工程质量安全精细化管理"红黑榜"实施细则》（宁新区精推办〔2021〕1号），按照文件规定，在江北新区精细化管理通报中被限制投标的黑榜单位，若仍参与投标的，采购人将直接拒绝其投标。
2.3.4根据苏建函【2019】393号文及建办市【2019】50号文规定，已取消一级、二级临时建造师执业证书，因此本项目不接受持临时建造师执业资格的项目负责人投标，否则将作为资格审查不通过处理。
2.3.5根据省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告（〔2023〕第26号）要求，自2023年12月10日起，核准新办业务申报的，将发放新版电子证照。旧版电子证照由厅综合服务平台自动逐步换发新版电子证照，换发时间截止2024年3月9日。换发期后，旧版电子证照停止使用。各供应商须提供二级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，证书应当在使用有效期限内。供应商将自行承担资格审查不通过等相应后果
三、获取采购文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：江苏政府采购网 
方式：自行免费下载 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2025年01月14日09点30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商须提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，供应商须按照“政府采购信用承诺”规定注册并在线打印带可查询二维码的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，并按要求加盖供应商公章及法定代表人签字。
若供应商在投标时仅提供了《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，则供应商在成交后，需按采购文件要求，将在资格审查环节由信用承诺书替代的证明材料（本章“二、申请人的资格要求（一）”要求提供的证明材料）提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料（本章“二、申请人的资格要求（一）”要求提供的证明材料）：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
2.拒绝下述供应商参加本次采购活动（投标人提供承诺函并附相关截图，采购人或采购代理现场核实，未提供承诺函作无效标处理）
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》或未提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定材料的。
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章。“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。
投标人按《苏采云系统投标人操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统投标人操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
如存在系统、操作方式更新，以软件最新版本为准。
4.集中考察现场及答疑时间、地点：本项目组织集中考察，集中考察时间为2025年01月03日上午10：00，集合地址为江北新区顶山街道吉庆社区五岳路69-69号传达室（南京市公安局交通管理局车管所江北分所综合业务大厅，请各供应商的授权代表携带身份证明文件），若因投标人未踏勘导致报价有误，则风险由投标人自行承担，中标后不再另行协商。
5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”、“江苏省政府采购网”发布的信息更正公告。
6. 政府采购信用承诺
（1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。
（2）供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册，由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交上传响应文件截止日两天前办理），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，加盖供应商公章及法定代表人签字，随响应文件一并递交上传苏采云系统。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：南京市公安局
地址：南京市秦淮区洪公祠1号
联系方式：谢志程 15005192466
2.采购代理机构信息
名称：瑞和安惠项目管理集团有限公司
地址：南京市玄武区珠江路498号未来城B座311室
联系方式：13776691907
3.项目联系方式
项目联系人：韩冰
电话：13776691907


[bookmark: _Toc183430955]第二章 供应商须知
一、总则
1、适用法律
1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1“供应商”、“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2“产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.3“用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。
3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.8根据工信部联企业【2011】300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》，本项目属于建筑业，供应商须如实填写所属行业，并将信息填写完整，否则视为未提供，不享受政策待遇。
二、招标文件
4、招标文件组成
4.1招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
5、招标文件的澄清、修改
5.1采购代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2采购代理在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。
三、投标
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3供应商应用人民币报价。
6.4投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。
6.5 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
6.6投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。 
6.7本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。投标文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行投标文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。
6.8 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”发布的招标文件为准。
6.9投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。
6.10供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
7、联合投标
不接受联合体
8、投标费用
本项目代理服务费由采购人支付，投标人无需考虑相关费用。
9、投标文件组成
9.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》、《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。
9.2供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
9.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
10、投标文件的商务部分
10.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。
（1）★投标函（投标申请及声明）；
（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；
（3）★第一章投标邀请中2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定或提供有效的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；
（4）第一章投标邀请中2.2满足落实政府采购政策需满足的资格要求；
（5）★第一章投标邀请中2.3本项目的特定资格要求；
（6）《商务条款偏离表》；
（7）合同条款
（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。
11、投标文件的技术部分
11.1技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
11.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
11.3提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
11.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于：
（1）★项目实施方案；
（2）供应商认为需要提供的其他技术资料。
12、投标文件的价格部分
12.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。
12.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
12.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.4供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业的，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。
12.5★工程量清单；
12.6★为避免供应商非理性报价、防范恶意低价谋取成交影响项目实施，授权评审委员会在认为供应商报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约时，可以要求供应商在现场合理的时间内提供书面说明,内容包括但不限于其报价过低的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按评审委员会要求说明报价合理性的，评审委员会可以将其作为无效响应。
13、投标文件的其他部分
13.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
14、投标保证金
根据苏财购〔2020〕52号《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》规定，本项目无需缴纳保证金。
15、投标有效期
15.1自开标之日起60天内投标有效。
15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
16、有下列情形之一的投标文件将拒收：
16.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。
16.2招标文件规定的可以拒收投标文件的情形。
16.3未按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传的电子投标文件。17、投标文件的修改和撤回
17.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、上传后，作为投标文件的组成部分。
17.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
17.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
四、开标、评标与确定中标供应商
18、解密与开标
18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.2开标当天供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。供应商解密时间限定为投标文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内投标文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
18.3供应商在开标过程中涉及到的各类操作，应按照《操作手册》规定执行。
18.4供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
18.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
19、《开标一览表》及文件相关
19.1开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。
19.2投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
19.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；
19.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
19.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
20、采购方式变更
20.1投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或竞争性磋商采购的，采购代理根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性磋商文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购或竞争性磋商。
21、评标
21.1评标组织
21.1.1评标工作由采购代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（3）根据采购人委托协议直接确定中标人；
（4）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2评标程序
21.2.1投标文件的资格审查。
21.2.1.1采购人代表将依法参与对供应商的资格审查。
21.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
21.2.1.3投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）不具备招标文件中规定资格条件的；
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
（4）未按照采购文件要求提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料或者未按照采购文件要求提供完整的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的；。
注：供应商资格要求中所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但至本项目招标公告发布之日已期限届满的，参加本项目政府采购活动，视为满足该条资格条件。
依据《关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号），《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
21.2.2投标文件的符合性审查。
21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）或特别注明的商务和技术要求。
21.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：
（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章、上传的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独盖章的；
（2）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；
（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（7）不同供应商的投标文件相互混装；
（8）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（11）没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；
（12）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（13）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；
（14）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（15）招标文件未要求供应商提交备选投标方案而投标文件中提交备选方案的；
（16）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；
（17）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
21.2.2.4在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.1款执行。
21.2.2.5有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。
21.2.3投标文件的进一步评审。
21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.2.3.2评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。
21.2.3.3评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
21.2.3.4澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.3评标方法和标准
21.3.1采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审及诚信记录评分的总得分最高的供应商为中标人的评标方法。
21.3.2综合评分的主要因素是：价格、商务等。
21.3.3评分标准详见文件第三章。
22、确定中标供应商
22.1采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
22.2中标供应商确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商及时到采购代理机构处领取《中标通知书》。
22.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.4中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。
22.5采购代理和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
22.6所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理均不退回。
23、编写评标报告
23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
24、评标过程的保密性
24.1采购代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
五、签订合同
25、签订合同
25.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
25.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序供应商为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
26、询问
26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理或采购人提出询问，采购代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27、质疑
27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将书面质疑函提交给采购人或采购代理。
27.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
27.3上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
27.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。
27.5采购人或采购代理在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
27.6采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购人或采购代理的答复不满意，或采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
29、诚实信用
29.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2供应商不得以向采购代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
29.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
29.5供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
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第三章 评标标准
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	价格
（70分）
	价格评审采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的最终报价为基准价，其价格分为满分70分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。报价得分=(基准价／最终报价)×70
	70

	2
	商务（30分）
	项目管理人员配置
	供应商拟为本项目投入的项目管理人员，资料员、材料员、质量员、安全员，每提供一个有效的人员得1分，满分4分（项目管理人员不得身兼多职；提供相关人员名单和近半年（2024年06月-2024年11月）供应商为其缴纳社保证明材料的复印件并加盖公章）
	4

	
	
	项目负责人业绩
	项目负责人自2019年12月1日以来具备类似公建装修业绩，有1个得5分，最高得10分（需提供合同等证明材料。相关证明材料加盖公章编入投标文件中。提供的证明材料必须能反映出相关内容，否则视为未提供，本项业绩与供应商业绩不可兼得，项目负责人业绩需为供应商承接的）
	10

	
	
	供应商业绩
	供应商自2019年12月1日以来具备类似公建装修业绩，有1个得5分，最高得10分（需提供合同等证明材料。相关证明材料加盖公章编入投标文件中。提供的证明材料必须能反映出相关内容，否则视为未提供，本项业绩及项目负责人业绩不可兼得）
	10

	
	
	质保承诺
	供应商承诺：在免费质保期（2年）以外，向采购人提供额外的质保服务承诺，每承诺提供1年得2分，最高得6分（须提供承诺函并加盖供应商公章）
	6

	合计
	100


说明：
1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。
2、小微企业的价格扣除
2.1. 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价5%的扣除；其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受5%的价格扣除。
2.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。
3、监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利性单位的价格扣除
4.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。


[bookmark: _Toc69302731][bookmark: _Toc183430957]第四章 采购需求
[bookmark: _Toc183430958][bookmark: _Toc534273796]一、项目概况
南京市车辆管理所江北分所迁建项目409业务用房建设工程，包含装修、拆除、移建、设备安装等，详见工程量清单。
本项目立项时内控确定的方式为“公开招标”，因此本项目采取公开招标方式进行采购。
[bookmark: _Toc183430959]二、★报价说明
1、报价须知：
(1) 供应商必须充分审阅图纸工程量清单，综合考虑本项目的工期、施工风险及施工难度，报价需包含本项目所施工的一切费用，中标后不再另行计取；
(2) 本项目所需的材料生产、运输、安置等费用由供应商自行考虑，中标后不再另行协商。
(3) 本项目成品采购部分所需设备、家具的样式等请参照所招标文件所提供的效果图进行考虑，在进场前须由采购人进行确认。
2、工程量清单
本项目图纸等相关内容详见百度网盘：
链接: https://pan.baidu.com/s/1sYeK1jwNsTCfzt2vIIlWrA   提取码: 1226，
清单见下文。
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	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	网络安全实验室
	
	1
	
	
	

	1
	011101006001
	平面砂浆找平层
	1、3mm1:3水泥砂浆找平层；
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	175.56
	
	
	

	2
	011101005001
	自流坪楼地面
	1、素水泥浆一道（内掺建筑胶）；
2、3mm厚水泥基自流平；
3、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	175.56
	
	
	

	3
	011103002001
	PVC地胶地面
	1、3mm同质透心PVC地胶地面；
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	175.56
	
	
	

	4
	011105006001
	金属踢脚线
	1、1.2mm厚成品不锈钢踢脚线，高100mm；
2、9mm厚阻燃板基层；
3、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m
	58.3
	
	
	

	5
	011207001001
	墙面装饰板（装备展示区）
	按1000mm宽护墙板墙面垂直投影面积计算
1、30*30*3镀锌方管骨架，间距500mm；
2、18mm耐火板基层；
3、18mm厚护墙板饰面（侧面1.2mm厚不锈钢饰面），详见图纸；
4、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
5、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	15.4
	
	
	

	6
	011207001002
	墙面装饰板（荣誉展示区）
	按330mm宽护墙板墙面垂直投影面积计算
1、30*30*3镀锌方管骨架，间距500mm；
2、18mm耐火板基层；
3、18mm厚护墙板饰面（含灯带），详见图纸；
4、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
5、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	5.3
	
	
	

	7
	011501019001
	层板（荣誉展示区）
	1、200*1800*30mm木质层板；
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	个
	4
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	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	8
	011204001001
	石材墙面（LOGO背景墙区）
	1、30*30*3镀锌方管骨架，间距500mm；
2、18mm耐火板基层；
3、20mm厚石材饰面（云朵拉灰大理石饰面），干挂，详见图纸；
4、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
5、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	4.08
	
	
	

	9
	011207001003
	墙面装饰板（LOGO背景墙区）
	1、18mm厚护墙板饰面（含灯带），详见图纸；
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	12.05
	
	
	

	10
	011207001004
	墙面装饰板（六分屏区）
	1、30*30*3镀锌方管骨架，间距500mm；
2、18mm耐火板基层；
3、18mm厚护墙板饰面（含亚克力灯带饰面），详见图纸；
4、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
5、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	27.34
	
	
	

	11
	011207001005
	墙面装饰板（大屏区）
	1、30*30*3镀锌方管骨架，间距500mm；
2、18mm耐火板基层；
3、18mm厚木饰面墙板，留自然缝，详见图纸；
4、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
5、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	9.55
	
	
	

	12
	011406001001
	内墙乳胶漆
	1、白色丝光乳胶漆饰面（一底两面）；
2、批腻子三遍，分遍抹平；
3、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	135.07
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	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	13
	011302001001
	吊顶天棚
	1、批白色腻子三遍，喷刷环保乳胶漆三遍；
2、钉眼点防锈漆，纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整；
3、18mm厚木工板基层，12mm厚单层纸面石膏板面层；
4、轻钢次龙骨 CB60X27X0.6，中距400mm；CB60X27X0.6横撑龙骨，间距1200mm；
5、轻钢主龙骨 CB60X27X1.2，中距1200mm；
6、Φ8钢筋吊杆@1200，M8膨胀螺栓固定；
7、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
8、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
9、具体见节点详图
	m2
	149.8
	
	
	

	14
	011302001002
	吊顶天棚（透光软膜处）
	1、批白色腻子三遍，喷刷环保乳胶漆三遍；
2、18mm厚木工板基层（双层）及吊挂板；
4、轻钢次龙骨 CB60X27X0.6，中距400mm；CB60X27X0.6横撑龙骨，间距1200mm；
5、轻钢主龙骨 CB60X27X1.2，中距1200mm；
6、Φ8钢筋吊杆@1200，M8膨胀螺栓固定；
6、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
7、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
8、具体见节点详图
	m2
	25.76
	
	
	

	15
	011303001001
	透光灯膜
	1、白色透光灯膜（含周边卡槽），厚度0.18mm，重量180-320g/m2，透光率75%(含LED灯）；
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	25.76
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	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	16
	011304001001
	灯带（槽）
	回光灯槽
1、回光灯槽制作安装展开宽度按300mm考虑
1、批白色腻子三遍，喷刷环保乳胶漆三遍；
2、钉眼点防锈漆，纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整；
3、12mm单层纸面石膏板面层，
4、18mm木工板基层，
5、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
6、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m
	65.32
	
	
	

	17
	011304002001
	送风口、回风口
	1、空调送风口，综合考虑各种尺寸；
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有费用
	个
	8
	
	
	

	18
	011304002002
	筒灯孔
	1、开筒灯孔，综合考虑各种尺寸；
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	个
	45
	
	
	

	19
	010801001001
	成品木质门1200*2100mm
	1、成品木质门1200*2100mm，含门套等，含五金配件及门锁等，包含安装；（木纹纹理同其他楼层套装门颜色）
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	樘
	2
	
	
	

	20
	010801001002
	成品木质门1500*2100mm
	1、成品木质门1500*2100mm，含门套等，含五金配件及门锁等，包含安装；（木纹纹理同其他楼层套装门颜色）
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	樘
	1
	
	
	

	21
	010801001003
	成品木质门700*2100mm
	1、成品木质门700*2100mm，含门套等，含五金配件及门锁等，包含安装；（木纹纹理同其他楼层套装门颜色）
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	樘
	1
	
	
	

	
	
	值班室
	
	1
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	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	22
	011101006002
	平面砂浆找平层
	1、3mm1:3水泥砂浆找平层；
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	12.12
	
	
	

	23
	011101005002
	自流坪楼地面
	1、素水泥浆一道（内掺建筑胶）；
2、3mm厚水泥基自流平；
3、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	12.12
	
	
	

	24
	011103002002
	PVC地胶地面
	1、3mm同质透心PVC地胶地面；
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	12.12
	
	
	

	25
	011105006002
	金属踢脚线
	1、1.2mm厚成品不锈钢踢脚线，高100mm；
2、9mm厚阻燃板基层；
3、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m
	14.4
	
	
	

	26
	011406001002
	内墙乳胶漆
	1、白色无机涂料饰面（一底两面）；
2、批腻子三遍，分遍抹平；
3、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	44.28
	
	
	

	27
	011302001003
	吊顶天棚
	1、批白色腻子三遍，喷刷环保乳胶漆三遍；
2、钉眼点防锈漆，纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整；
3、18mm厚木工板基层，12mm厚单层纸面石膏板面层；
4、轻钢次龙骨 CB60X27X0.6，中距400mm；CB60X27X0.6横撑龙骨，间距1200mm；
5、轻钢主龙骨 CB60X27X1.2，中距1200mm；
6、Φ8钢筋吊杆@1200，M8膨胀螺栓固定；
7、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
8、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
9、具体见节点详图
	m2
	23.52
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	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	28
	011304002003
	吸顶平板灯口（不含灯具）
	1、吸顶平板灯口600*600mm（不含灯具）；
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有费用
	个
	1
	
	
	

	29
	011304002004
	送风口、回风口
	1、空调送风口，综合考虑各种尺寸；
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有费用
	个
	1
	
	
	

	30
	010801001004
	成品木质门1000*2100mm
	1、成品木质门1000*2100mm，含门套等，含五金配件及门锁等，包含安装；（木纹纹理同其他楼层套装门颜色）
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	樘
	1
	
	
	

	
	
	门厅
	
	1
	
	
	

	31
	011101006003
	平面砂浆找平层
	1、3mm1:3水泥砂浆找平层；
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	23.52
	
	
	

	32
	011101005003
	自流坪楼地面
	1、素水泥浆一道（内掺建筑胶）；
2、3mm厚水泥基自流平；
3、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	23.52
	
	
	

	33
	011103002003
	PVC地胶地面
	1、3mm同质透心PVC地胶地面；
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	23.52
	
	
	

	34
	011105006003
	金属踢脚线
	1、1.2mm厚成品不锈钢踢脚线，高100mm；
2、9mm厚阻燃板基层；
3、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m
	16.32
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	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	35
	011207001006
	墙面装饰板（两侧文化墙）
	1、30*30*3镀锌方管骨架，间距500mm；
2、18mm耐火板基层；
3、18mm厚石膏板饰面（含灯槽），详见图纸；
4、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
5、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	16.24
	
	
	

	36
	011207001007
	墙面装饰板（大门内测+外侧）
	1、30*30*3镀锌方管骨架，间距500mm；
2、18mm耐火板基层；
3、18mm厚护墙板饰面（含亚克力灯带饰面），详见图纸；
4、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
5、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	21.06
	
	
	

	37
	011207001008
	墙面装饰板（门厅logo墙）
	1、18mm厚护墙板饰面，留5厘缝，详见图纸；
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	16.13
	
	
	

	38
	011207001009
	墙面装饰板（门厅logo墙文化造型）
	1、30*30*3镀锌方管骨架，间距500mm；
2、18mm耐火板基层；
3、18mm厚护墙板饰面（含线性灯槽），详见图纸；
4、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
5、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	5.34
	
	
	

	39
	011406001003
	内墙乳胶漆
	1、乳胶漆饰面（一底两面），颜色详见图纸；
2、批腻子三遍，分遍抹平；
3、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	89.92
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	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	40
	011302001004
	吊顶天棚
	1、批白色腻子三遍，喷刷环保乳胶漆三遍；
2、钉眼点防锈漆，纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整；
3、18mm厚木工板基层，12mm厚单层纸面石膏板面层；
4、轻钢次龙骨 CB60X27X0.6，中距400mm；CB60X27X0.6横撑龙骨，间距1200mm；
5、轻钢主龙骨 CB60X27X1.2，中距1200mm；
6、Φ8钢筋吊杆@1200，M8膨胀螺栓固定；
7、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
8、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
9、具体见节点详图
	m2
	23.52
	
	
	

	41
	011304001002
	灯带（槽）
	回光灯槽
1、回光灯槽制作安装展开宽度按300mm考虑
1、批白色腻子三遍，喷刷环保乳胶漆三遍；
2、钉眼点防锈漆，纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整；
3、12mm单层纸面石膏板面层，
4、18mm木工板基层，
5、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
6、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m
	16.12
	
	
	

	42
	011304002005
	送风口、回风口
	1、空调送风口，综合考虑各种尺寸；
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有费用
	个
	1
	
	
	

	43
	011304002006
	筒灯孔
	1、开筒灯孔，综合考虑各种尺寸；
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	个
	4
	
	
	

	44
	010805005001
	电动玻璃移门
	1、不锈钢包边框，10mm钢化玻璃，含门锁等安装；
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	9.62
	
	
	

	
	
	网络安全实验室大屏骨架
	
	1
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	合    计
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：装饰工程
	第9页 共9页

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	45
	011204004001
	墙面大屏钢骨架
	1、热镀锌龙骨；垂直矩形钢管50*30*2610mm，水平矩形钢管50*30*6540mm；
2、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
3、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	t
	0.643
	
	
	

	
	
	其它工程
	
	1
	
	
	

	46
	011201001001
	墙面一般抹灰（内墙）
	1、20mm厚1:3水泥砂浆粉刷；
2、刷界面剂一道；
3、所有材料、施工工艺必须满足图纸及规范要求；
4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容
	m2
	303.48
	
	
	

	分部分项合计
	
	
	

	
	
	A.17.1 脚手架工程
	
	1
	
	
	

	47
	011701006001
	脚手架
	1、包括完成本项工程所需的满堂脚手架等所有脚手的搭设项目；
2、脚手架材质：自行考虑；
3、搭设数量、方式、高度：由投标人根据施工方案自行考虑;
	m2
	211.2
	
	
	

	48
	011703001001
	垂直运输
	1、包括完成本项工程所需的垂直运输；
2、由投标人根据施工方案自行考虑;
	m2
	211.2
	
	
	

	单价措施合计
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	合    计
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：装饰工程
	标段：
	第1页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工
	
	
	
	
	
	

	1.1
	1.1
	基本费
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	1.7
	
	
	
	不取费时将“费率”置0；

	1.2
	1.2
	增加费
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	0
	
	
	
	1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%

	1.3
	1.3
	扬尘污染防治增加费
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	0.22
	
	
	
	

	2
	011707002001
	夜间施工
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0～0.1%

	3
	011707003001
	非夜间施工照明
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.2%

	4
	011707005001
	冬雨季施工
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.05～0.1%

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-11

	总价措施项目清单与计价表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：装饰工程
	标段：
	第2页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	5
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	

	6
	011707007001
	已完成工程及设备保护
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0～0.1%

	7
	011707008001
	临时设施
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.3～1.3%

	8
	011707009001
	赶工措施
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.5～2.2%

	9
	011707010001
	工程按质论价
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	0
	
	
	
	市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

	10
	011707011001
	住宅分户验收
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.1%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-11

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：装饰工程
	标段：
	第3页 共3页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	11
	011707012001
	建筑工人实名制费用
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.03%

	12
	011707015001
	智慧工地费用
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.04～0.08%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-11

	其他项目清单与计价汇总表

	
	
	
	
	
	

	工程名称：装饰工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	16071.53
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	0.00
	
	

	2.1
	材料(工程设备)暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	0.00
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	—

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-12

	暂列金额明细表

	
	
	
	
	
	

	工程名称：装饰工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	元
	16071.53
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	16071.53
	—

	
	
	
	
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-12-1



	材料(工程设备)暂估单价及调整表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：装饰工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料编码
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	计量
单位
	数量
	暂估(元)
	确认(元)
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	
	投标
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-12-2

	专业工程暂估价及结算价表

	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：装饰工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额(元)
	结算金额(元)
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	0.00
	
	
	—

	
	
	
	
	
	
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-12-3

	计 日 工 表

	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：装饰工程
	标段：
	第1页 共1页

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人工
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	四、企业管理费和利润
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总  计
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-12-4

	总承包服务费计价表

	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：装饰工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	—
	—
	
	—
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-12-5



	规费、税金项目计价表

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：装饰工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	计算基础
	计算基数(元)
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	
	100
	

	1.1
	社会保险费
	
	
	2.4
	

	1.2
	住房公积金
	
	
	0.42
	

	1.3
	环境保护税
	
	
	0.1
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-13



	发包人提供材料和工程设备一览表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：装饰工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料编码
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	交货
方式
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-20



	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：成品采购
	第1页 共2页

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	A.1 定制柜及旧设备安装等
	
	1
	
	
	

	1
	011501001001
	装备展示区定制柜（800*600*Lmm）
	1、定制木质成品柜，800*600*Lmm（实木框架，EO级实木多层板基材，优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面）；
2、报价含五金配件、安装、场内运输、打洞、堵缝等全部内容；
3、所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求；
4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容。
	m
	9.6
	
	
	

	2
	011501001002
	荣誉展示区定制柜（800*400*Lmm）
	1、定制木质成品柜，800*400*Lmm（实木框架，EO级实木多层板基材，优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面）；
2、报价含五金配件、安装、场内运输、打洞、堵缝等全部内容；
3、所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求；
4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容。
	m
	6.7
	
	
	

	3
	011501001003
	六分屏区定制柜（800*400*Lmm）
	1、定制木质成品柜，800*400*Lmm（实木框架，EO级实木多层板基材，优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面）；
2、报价含五金配件、安装、场内运输、打洞、堵缝等全部内容；
3、所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求；
4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容。
	m
	14.87
	
	
	

	4
	011501001004
	办公椅
	1、办公椅（1.优质三防弹力网布，亲肤，透气；1.电镀装饰五金脚；3.大班底盘，电镀气杆，固定地脚；4.采用高回弹海绵，坐感舒适）；
2、报价含五金配件、安装、场内运输、打洞、堵缝等全部内容；
3、所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求；
4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容。
	张
	22
	
	
	

	5
	011501001005
	实验室指挥台配套办公椅
	1、实验室指挥台配套办公椅（实验室指挥台配套扶手椅，固定地脚）；
2、报价含五金配件、安装、场内运输、打洞、堵缝等全部内容；
3、所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求；
4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容。
	张
	6
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	合    计
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：成品采购
	第2页 共2页

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	6
	011501001006
	实验室指挥台
	1、实验室指挥台6000*600*800mm（1.全金属框架，钢木结合，进口木质烤漆）；
2、报价含五金配件、安装、场内运输、打洞、堵缝等全部内容；
3、所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求；
4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容。
	组
	1
	
	
	

	7
	011501001007
	取证操作台
	1、取证操作台1800*600*800mm（材质、样式等满足甲方要求）；
2、报价含五金配件、安装、场内运输、打洞、堵缝等全部内容；
3、所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求；
4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容。
	组
	2
	
	
	

	8
	011501001008
	会议桌
	1、会议桌3200*1400*750mm（1.全金属框架，钢木结合，进口木质烤漆）；
2、报价含五金配件、安装、场内运输、打洞、堵缝等全部内容；
3、所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求；
4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容。
	张
	1
	
	
	

	9
	011501001009
	值班室双层床
	1、值班室双层床1200*2000mm（1.基材选用优质橡木；2.表面清水漆处理；3.床垫选用优质环保床垫）；
2、报价含五金配件、安装、场内运输、打洞、堵缝等全部内容；
3、所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求；
4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容。
	套
	2
	
	
	

	10
	011501001010
	值班室更衣柜
	1、值班室更衣柜850*500*1850mm（1.采用优质冷轧钢，厚度0.8mm；2.表面经酸洗磷化处理，高温喷塑，做工精细，结实耐用）；
2、报价含五金配件、安装、场内运输、打洞、堵缝等全部内容；
3、所有材料及工艺必须满足图纸及规范要求；
4、报价综合考虑完成本项工作的所有内容。
	组
	2
	
	
	

	分部分项合计
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	合    计
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	未来软件编制
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	表-08

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：成品采购
	标段：
	第1页 共3页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工
	
	
	
	
	
	

	1.1
	1.1
	基本费
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	1.7
	
	
	
	不取费时将“费率”置0；

	1.2
	1.2
	增加费
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	0
	
	
	
	1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%

	1.3
	1.3
	扬尘污染防治增加费
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	0.22
	
	
	
	

	2
	011707002001
	夜间施工
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0～0.1%

	3
	011707003001
	非夜间施工照明
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.2%

	4
	011707005001
	冬雨季施工
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.05～0.1%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-11

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：成品采购
	标段：
	第2页 共3页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	5
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	

	6
	011707007001
	已完成工程及设备保护
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0～0.1%

	7
	011707008001
	临时设施
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.3～1.3%

	8
	011707009001
	赶工措施
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.5～2.2%

	9
	011707010001
	工程按质论价
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	0
	
	
	
	市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

	10
	011707011001
	住宅分户验收
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.1%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-11

	总价措施项目清单与计价表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：成品采购
	标段：
	第3页 共3页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	11
	011707012001
	建筑工人实名制费用
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.03%

	12
	011707015001
	智慧工地费用
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.04～0.08%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-11

	其他项目清单与计价汇总表

	
	
	
	
	
	

	工程名称：成品采购
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	5724.50
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	0.00
	
	

	2.1
	材料(工程设备)暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	0.00
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	—

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-12



	暂列金额明细表

	
	
	
	
	
	

	工程名称：成品采购
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	元
	5724.50
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	5724.50
	—

	
	
	
	
	
	

	未来软件编制
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	表-12-1

	材料(工程设备)暂估单价及调整表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：成品采购
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料编码
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	计量
单位
	数量
	暂估(元)
	确认(元)
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	
	投标
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-12-2




	专业工程暂估价及结算价表

	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：成品采购
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额(元)
	结算金额(元)
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	0.00
	
	
	—

	
	
	
	
	
	
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-12-3

	计 日 工 表

	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：成品采购
	标段：
	第1页 共1页

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人工
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	四、企业管理费和利润
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总  计
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-12-4



	总承包服务费计价表

	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：成品采购
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	—
	—
	
	—
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-12-5



	规费、税金项目计价表

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：成品采购
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	计算基础
	计算基数(元)
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	
	0
	

	1.1
	社会保险费
	
	
	0
	

	1.2
	住房公积金
	
	
	0
	

	1.3
	环境保护税
	
	
	0
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01
	
	0
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-13

	发包人提供材料和工程设备一览表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：成品采购
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料编码
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	交货
方式
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-20

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
	第1页 共6页

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	C 电气
	
	1
	
	
	

	1
	030411001001
	配管
	1.材质：镀锌电线管
2.规格：JDG20
3.敷设方式：综合考虑
	m
	420
	
	
	

	2
	030411001002
	配管
	1.材质：塑料电线管
2.规格：PC20
3.敷设方式：综合考虑
	m
	897.34
	
	
	

	3
	030413002001
	凿（压）槽
	1.名称：配管开槽
2.墙体材质：综合考虑
3.规格：配管规格综合考虑
4.含墙体恢复
	m
	646
	
	
	

	4
	030411003001
	桥架
	1.名称 桥架
2.规格 200*100
3.含盖板
	m
	52.52
	
	
	

	5
	030411003002
	桥架
	1.名称 桥架
2.规格 300*100
3.含盖板
	m
	61.78
	
	
	

	6
	030413001001
	铁构件
	1.名称：支吊架
2.材质：型钢
3.含防腐
	kg
	350
	
	
	

	7
	030411004001
	配线
	1.名称：电气配线
2.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2
3.材质：铜芯
4.其他未述事项详见设计图纸及相关设计要求
	m
	1705.7
	
	
	

	8
	030411004002
	配线
	1.名称：广播系统配线
2.型号、规格：按系统要求
3.材质：铜芯
4.其他未述事项详见设计图纸及相关设计要求
	m
	50
	
	
	

	9
	030411004003
	配线
	1.名称：音频系统配线
2.型号、规格：按系统要求
3.材质：铜芯
4.其他未述事项详见设计图纸及相关设计要求
	m
	887.4
	
	
	

	10
	030502005001
	双绞线缆
	1.名称：六类四对非屏蔽双绞线
2.含水晶头
	m
	1110.2
	
	
	

	11
	030502005002
	双绞线缆
	1.名称：六类四对屏蔽双绞线
2.含水晶头
	m
	1848
	
	
	

	12
	030502005003
	双绞线缆
	1.名称：四对屏蔽双绞线
2.含水晶头
	m
	382.7
	
	
	

	13
	030408001001
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.规格：WDZB1-YJY-5*16
3.材质：铜芯
4.其他详见图纸，满足施工规范要求；
	m
	30
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	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	14
	030412004001
	可调角度射灯
	1.名称：可调角度射灯
2.含灯具至接线盒的连接软管和电线
3.满足设计其他要求
	套
	41
	
	
	

	15
	030412004002
	应急射灯
	1.名称：应急射灯
2.含灯具至接线盒的连接软管和电线
3.满足设计其他要求
	套
	8
	
	
	

	16
	030412004003
	LED平板灯
	1.名称：LED平板灯
2.灯膜，暗藏灯带
3.含灯具至接线盒的连接软管和电线
4.满足设计其他要求
	m2
	28.18
	
	
	

	17
	030412005001
	荧光灯
	1.名称 平板灯
2.含灯具至接线盒的连接软管和电线
3.满足设计其他要求
	套
	1
	
	
	

	18
	030412004004
	LED灯带
	1.名称：LED灯带
2.规格：按设计要求
3.含电源适配器
4.含灯具至接线盒的连接软管和电线
5.其他要求详见物料表，满足设计其他要求
	m
	173.04
	
	
	

	19
	030404034001
	照明开关
	1.名称：单联单控暗开关
2.规格：10A
3.安装方式：底边距地1.3m
4.其他要求详见物料表
	个
	1
	
	
	

	20
	030404034002
	照明开关
	1.名称：三联单控暗开关
2.规格：10A
3.安装方式：底边距地1.3m
4.其他要求详见物料表
	个
	3
	
	
	

	21
	030404035001
	插座
	1.名称：单相带保护门二三眼插座
2.规格：10A 250V
3.安装方式：底边距地0.3m
4.其他要求详见物料表
	个
	68
	
	
	

	22
	030404031001
	接线盒盖板
	1.名称：接线盒盖板
2.材质：镀锌
3.安装形式：明装
4.满足设计及规范要求
	个
	7024
	
	
	

	23
	030502012001
	单口网络插座
	单口网络插座（备品备件，仅移交，不安装）
1、材质：塑料面板，金属底框；
2、颜色：颜色支持定制，常规颜色为黑、高级灰、金香槟                       
3、接线：网线压接                   
4、模块：超5类RJ45插座模块
	个
	15
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	合    计
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：安装工程
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号
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	项目名称
	项目特征描述
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	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	24
	030502012002
	双口网络插座
	双口网络插座（备品备件，仅移交，不安装）
1、材质：塑料面板，金属底框；
2、颜色：颜色支持定制，常规颜色为黑、高级灰、金香槟                       
3、接线：网线压接                   
4、模块：超5类RJ45插座模块
	个
	3
	
	
	

	25
	030502012003
	音频插座
	双口网络插座（备品备件，仅移交，不安装）
1、材质：塑料面板，金属底框；
2、颜色：颜色支持定制，常规颜色为黑、高级灰、金香槟                       
3、接线：网线压接                   
4、模块：超5类RJ45插座模块
	个
	24
	
	
	

	26
	030411006001
	接线盒
	1.名称：86型钢制接线盒
2.安装形式：暗装/明装
	个
	65
	
	
	

	27
	030411006002
	开关盒
	1.名称：86型钢制开关盒
2.安装形式：暗装/明装
	个
	72
	
	
	

	28
	030904007001
	消防广播（扬声器）
	1.名称 吸顶式扬声器
	个
	6
	
	
	

	29
	030507014001
	显示设备
	1.名称 显示屏
2.规格 50寸 显示屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160，刷屏率120Hz，对比度为 5000:1，亮度 500cd/㎡
3.安装方式 壁挂
4.含壁挂支架
	台
	13
	
	
	

	30
	030404017001
	配电箱
	定制电箱，配置详见图纸-配电系统图
	台
	1
	
	
	

	31
	030506001001
	扩声系统设备 反馈
	反馈
1.≥2路话筒输入，≥2路独立输出。
2.内置自适应动态噪声滤波器
3.系统智能双向电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、大小均匀语音输出;
4.内置24Bit  A/D、D/A转换；32位DSP处理器，96KHz高速采样
5.一键智能免人工调。
	套
	1
	
	
	

	32
	030506001002
	扩声系统设备 一拖二无线手持话筒
	一拖二无线手持话筒
1.频率范围: 520-950MHz
2.调制方式: 宽带FM
3.可调范围: 50MHz
4.信道间隔: 250KHz
5.频率稳定度:±0.005%
6.动态范围:100dB
7.音频响应: 80Hz-18KHz(±3dB)
综合信噪比:>106dB
	套
	1
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	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	33
	030503001001
	中控主机
	中控主机
1．具有8个多功能串口，8个IR红外接口，8个I／0接口，8个弱电继电器，2个网口。
2．采用国产化自主可控平台
3．支持添加和管控多种设备，对设备进行统一集中管控；
4．ARM 四核心四线程， 64位1.4GHz主频高性能处理器；
5．可视化音频控制，可以控制音量大小、切换静音模式；
6．支持ModBus，可扩展DMX512、CAN协议。
7．支持B/S架构、C/S架构，支持B／S端设置和操控，无需安装软件，直接通过浏览器访问控制主机IP地址进行编程和操控
	套
	1
	
	
	

	34
	030503003001
	手持终端（含软件）
	手持终端(含中控端软件及服务端软件）：
10.4寸，6+128G,2K护眼屏；
中控Pad无线手持终端控制软件制作
设备受控服务端软件制作。
	台
	1
	
	
	

	35
	030507010001
	音频处理器
	音频处理器
1.16路独立模拟音频平衡输入，16路独立模拟音频平衡输出
2.输入每通道带麦克风放大器，0~40dB增益可调，步进1dB
3.带AEC自适应声学回声消除功能，6级尾长效果调节       
4.带ANC自适应主动噪声消除功能，4级强度调节；                 
5.内置白噪声、粉红噪声、正弦波三种不同测试信号音源
6.每路输入带48V幻相电源开关，可以驱动各类电容麦克风单元
7.每路输入带AFC主动反馈抑制功能，两档调节
8.带AUTOMIX共享增益型自动混音器，每通道独立调
	台
	1
	
	
	

	36
	030501009001
	AP
	AP：
1167M双频千兆吸顶AP，1000Mbps网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，整机最大接入速率1167Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理，支持PoE供电和本地供电。
	台
	2
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	项目特征描述
	计量
单位
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	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	37
	030503001002
	AC管理器
	AC管理器
5个千兆电口，1个USB口，一个 Console口；可带机100终端，支持500M带宽；集成AC（无线控制器），可管理16个AP或32个WALL AP。
	套
	1
	
	
	

	38
	030501012001
	交换机
	48个千兆电口+2个千兆上联光口，机架式，非网管型交换机。
	台
	4
	
	
	

	39
	030502010001
	屏蔽配线架
	屏蔽配线架
6类，屏蔽
	台
	5
	
	
	

	40
	030502017001
	理线架
	理线架 24口
	个
	5
	
	
	

	41
	030502017002
	屏蔽水晶头
	屏蔽水晶头，6类，屏蔽
	个
	240
	
	
	

	42
	030502009001
	网络跳线
	网络跳线 6类
	条
	84
	
	
	

	43
	030502001001
	机柜
	机柜 42U
	台
	1
	
	
	

	44
	030507014002
	电视机
	65寸 显示屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160，刷屏率120Hz，对比度为 5000:1，亮度 500cd/㎡
	台
	1
	
	
	

	45
	030507014003
	电视机
	50寸显示屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160，刷屏率120Hz，对比度为 5000:1，亮度 500cd/㎡
	台
	1
	
	
	

	46
	030502017003
	显示屏挂架(定制)
	显示屏挂架(定制)，伸缩推拉支架
	台
	2
	
	
	

	47
	030506007001
	无线投屏器
	无线投屏器： 4K，无损
	台
	1
	
	
	

	
	
	C 通用安装工程
	
	1
	
	
	

	48
	030506007002
	LED显示屏拆除移装
	清大视讯高清大屏（定制）  P1.25高清大屏，15.12平方，拆除移装，包拆除、安装、运输、调试等
	项
	1
	
	
	

	49
	030506007003
	55寸电视机拆除移装
	55寸电视机拆除移装，包拆除、安装、运输、调试等
	台
	5
	
	
	

	50
	030506007004
	65寸一体机拆除移装
	65寸一体机拆除移装，包拆除、安装、运输、调试等
	台
	7
	
	
	

	51
	030506007005
	98寸一体机拆除移装
	98寸一体机拆除移装，包拆除、安装、运输、调试等
	台
	2
	
	
	

	52
	030506007006
	工位电脑拆除移装
	工位电脑主机、24台弧型显示器计其他配套设备拆除移装，包拆除、安装、运输、调试等
	台
	48
	
	
	

	53
	030506007007
	可视化综合平台拆除移装
	可视化综合平台拆除移装，包拆除、安装、运输、调试等
	项
	1
	
	
	

	54
	030506007008
	网安操作台工位拆除移装
	网安操作台工位拆除移装，包拆除、安装、运输、调试等
	项
	1
	
	
	

	分部分项合计
	
	
	

	55
	031301017001
	脚手架搭拆
	脚手架搭拆
	项
	1
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总价措施项目清单与计价表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：安装工程
	标段：
	第1页 共3页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工
	
	
	
	
	
	

	1.1
	1.1
	基本费
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	1.5
	
	
	
	不取费时将“费率”置0；

	1.2
	1.2
	增加费
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	0
	
	
	
	1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%

	1.3
	1.3
	扬尘污染防治增加费
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	0.21
	
	
	
	

	2
	031302002001
	夜间施工
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0～0.1%

	3
	031302003001
	非夜间施工照明
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.30%

	4
	031302004001
	二次搬运
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-11
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	工程名称：安装工程
	标段：
	第2页 共3页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	5
	031302005001
	冬雨季施工
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.05～0.1%

	6
	031302006001
	已完成工程及设备保护
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0～0.05%

	7
	031302008001
	临时设施
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.6～1.6%

	8
	031302009001
	赶工措施
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.5～2.1%

	9
	031302010001
	工程按质论价
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	0
	
	
	
	市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

	10
	031302011001
	住宅分户验收
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.10%
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	复核人（造价工程师）：

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-11

	总价措施项目清单与计价表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：安装工程
	标段：
	第3页 共3页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	11
	031302012001
	建筑工人实名制费用
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.03%

	12
	031302015001
	智慧工地费用
	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
	
	
	
	
	0.04～0.08%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-11

	其他项目清单与计价汇总表

	
	
	
	
	
	

	工程名称：安装工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	22935.94
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	0.00
	
	

	2.1
	材料(工程设备)暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	0.00
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	—

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-12




	暂列金额明细表

	
	
	
	
	
	

	工程名称：安装工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	元
	22935.94
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	22935.94
	—

	
	
	
	
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-12-1

	材料(工程设备)暂估单价及调整表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：安装工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料编码
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	计量
单位
	数量
	暂估(元)
	确认(元)
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	
	投标
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-12-2

	专业工程暂估价及结算价表

	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：安装工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额(元)
	结算金额(元)
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	0.00
	
	
	—

	
	
	
	
	
	
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-12-3

	计 日 工 表

	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：安装工程
	标段：
	第1页 共1页

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人工
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	四、企业管理费和利润
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总  计
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-12-4



	总承包服务费计价表

	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：安装工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	—
	—
	
	—
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-12-5



	规费、税金项目计价表

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：安装工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项 目 名 称
	计算基础
	计算基数(元)
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	
	100
	

	1.1
	社会保险费
	
	
	2.4
	

	1.2
	住房公积金
	
	
	0.42
	

	1.3
	环境保护税
	
	
	0.1
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-13





	发包人提供材料和工程设备一览表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：安装工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料编码
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	交货
方式
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	未来软件编制
	2024年12月11日

	表-20

	选用品牌参考如下：
	序号
	材料设备名称
	规格型号
	质量等级
	参考品牌

	一
	土建部分
	
	
	

	1
	水泥
	详见图纸
	优质
	中联、海螺、江南、双猴

	2
	钢材
	详见图纸
	优质
	南钢、宝钢、马钢、沙钢

	3
	砼
	详见图纸
	优质
	中联、双龙、中砼

	4
	预拌砂浆
	详见图纸
	优质
	尚华、绿野、 万江利

	5
	防水材料
	详见图纸
	优质
	东方雨虹、卓宝、科顺

	6
	涂料/油漆
	详见图纸
	优质
	多乐士、立邦、三棵树、嘉宝莉

	7
	防火门
	详见图纸
	优质
	春天、群升、三荣

	8
	防火门五金
	详见图纸
	优质
	雅洁、坚朗、顶固

	9
	铝合金门窗型材
	详见图纸
	优质
	忠旺、凤铝、坚美、亚铝

	10
	玻璃
	详见图纸
	优质
	耀皮、台玻、南玻、信义

	11
	护墙板
	详见图纸
	优质
	迈丹尼、木斯特、图森、风鸟

	12
	矿棉板/石膏板
	详见图纸
	优质
	阿姆斯壮、星牌、龙牌

	13
	防静电活动地板
	详见图纸
	优质
	华通、汇丽、华集

	14
	PVC地胶
	详见图纸
	优质
	洁弗乐、阿姆斯壮、宝丽龙、乐金

	
二
	
安装部分
	
	
	

	1
	镀锌电线管
	详见图纸
	优质
	友发、联塑、中盛宏远

	2
	应急灯具
	详见图纸
	优质
	欧普、盛世名门、恒生智能

	3
	灯具
	详见图纸
	优质
	飞利浦、雷士、欧普

	4
	电线、电缆
	详见图纸
	优质
	江南、上上、远东

	5
	塑料排水管
	详见图纸
	优质
	联塑、公元、金德

	6
	开关插座
	详见图纸
	优质
	施耐德、西门子、ABC

	7
	反馈
	详见图纸
	优质
	D＆B、森海赛尔、ITC

	8
	话筒
	详见图纸
	优质
	D＆B、森海赛尔、ITC

	9
	中控主机
	详见图纸
	优质
	爱思创、AMX、荣工

	10
	手持终端
	详见图纸
	优质
	华为、小米、联想

	11
	音频处理器
	详见图纸
	优质
	D＆B、JBL、JDS

	12
	AP
	详见图纸
	优质
	华为、华三、睿捷

	13
	AC管理器
	详见图纸
	优质
	华为、华三、睿捷

	14
	交换机
	详见图纸
	优质
	华为、华三、睿捷

	15
	电视机
	详见图纸
	优质
	海信、康佳、小米

	16
	无线投屏器
	详见图纸
	优质
	巴米为、绿联、毕亚兹

	17
	显示器
	详见图纸
	优质
	海信、康佳、小米

	18
	配电箱元器件
	详见图纸
	优质
	施耐德、西门子、ABC

	其余配件均要求国标、优质，新增设备需与现有设备运行兼容











3、项目现状
南京市公安局网络安全实验室（参照国家一级网络安全实验室标准）于 2017 年 10 月 25 日建成，面积 144 平方米。
显示系统包括三块全息玻璃贴膜屏等。
数字音视频系统包括从信号采集、传输到播放的全流程专业设备等。
网络通讯设备方面包括核心路由器、交换机等设备、防火墙设备等。
监控设备已形成无死角的监控网络。高清摄像头具备夜视功能与智能动态监测能力。
KVM协同作战指挥系统包括指挥席的多种资源接口有LED小间距大屏与可视化平台。
现由于[搬迁/升级改造等具体原因]，实验室中的全息屏、数字音视频系统、音响设备、网络通讯设备、监控设备以及其他相关设施，如 LED小间距大屏、可视化平台、KVM协同专业作战指挥席等将进行统一拆除与妥善迁移，以保障其在新的场地或环境下能够继续为网络安全工作提供有力支撑与保障服务。
本次搬迁前目前实验室所有设备在正常运行使用中，有部分价值较高且易碎的设备。数字音频系统，可视化平台、KVM协同作战指系统搬迁后需要按现场实际情况重新布局调试，LED小间距大屏无死灯无亮条，所有设备依行业规范与设备手册标准安装调试，安装牢固、布局合理、线缆规范标识清晰，契合实验室空间规划，且所有设备与新实验室设备需调试兼容。运行后性能不降低且须保持稳定高效运行。
设备拆除运输安装中出现设备损坏、系统调试中出现系统不兼容问题中标供应商自行解决；所有损失（含损坏导致的维保中止或额外付费等）由中标供应商承担并负责在规定工期内修复完好，不得影响项目进度，且不得以任何借口增加费用。
实验室利旧设备情况表
	[bookmark: _Toc183430960]    序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注

	现有设备拆除及移装调试
	

	一、网络安全实验室
	

	1
	LED全彩屏及设备拆除打包运输
	清大视讯高清大屏（定制）
P1.25高清大屏 15.12平方  
	项
	1.00 
	

	2
	设备安装调试&工位拆除及新装
	LED全彩屏钢架制作
	项
	1.00 
	

	二、拆除清单明细
	

	LED大屏系统
	LED模组拆除
	清大视讯P1.25LED模组拆除
	平方
	15.12
	拆除后须进行打包、搬运、布线、安装调试、维修等，保证设备在新实验室内正常运行

	
	LED模组护角
	定制
	平方
	15.12
	

	
	LED模组封装
	定制
	平方
	15.12
	

	
	LED接收系统拆除
	清大视讯LED接收系统拆除
	平方
	15.12
	

	
	LED电源系统拆除
	清大视讯LED电源系统拆除
	平方
	15.12
	

	
	LED箱体拆除
	清大视讯LED箱体拆除
	平方
	15.12
	

	
	LED处理器拆除
	清大视讯LED处理器拆除
	台
	4
	

	55寸电视机
	55寸电视拆除
	夏普55寸电视拆除
	台
	5
	拆除后须进行打包、搬运、布线、安装调试、维修等，保证设备在新实验室内正常运行

	65寸一体机
	65寸一体机拆除
	清大视讯65寸一体机拆除
	台
	7
	拆除后须进行打包、搬运、布线、安装调试、维修等，保证设备在新实验室内正常运行

	98寸一体机
	98寸一体机拆除
	清大视讯98寸一体机拆除
	台
	2
	拆除后须进行打包、搬运、布线、安装调试、维修等，保证设备在新实验室内正常运行

	工位电脑
	弧型显示器拆除
	三星32寸弧型显示器拆除
	台
	24
	拆除后须进行打包、搬运、布线、安装调试、维修等，保证设备在新实验室内正常运行

	
	支架拆除
	乐歌双屏显示器支架拆除
	台
	12
	

	
	电脑主机拆除
	联想/戴尔电脑主机拆除
	台
	48
	

	可视化综合平台
	KVM座席拆除
	定制化KVM座席拆除
	台
	12
	拆除后须进行打包、搬运、布线、安装调试、维修等，保证设备在新实验室内正常运行

	
	信息端口拆除
	金视信息端口拆除
	台
	24
	

	
	混合矩阵拆除
	定制化混合矩阵拆除
	台
	1
	

	
	可视化服务器拆除
	定制化可视化服务器拆除
	台
	1
	

	网安操作台工位
	12人工位拆除
	定制化12人工位拆除
	项
	1
	拆除后须进行打包、搬运、布线、安装调试、维修等，保证设备在新实验室内正常运行


三、★施工和造价要求（供应商需完全响应，在投标文件中提供承诺函，不接受负偏离）
1、采购人所提供的工程量清单和工程量仅作为同意投标报价的基础参考，请供应商仔细核对，投标报价视为完成图纸和清单所有工程内容的总价，承包人提出的工程清单漏项或者工程量有误均不作为调整合同价款的依据。工程范围包含清单和图纸所列所有内容以及为事先设计使用功能明列和隐含的工程项目。
2、供应商应做到文明施工，不得扰民，做好施工现场整洁，施工垃圾及时清运，清运手续、费用由施工方自行解决。
3、工程质量：符合国家相关验收规范。
[bookmark: _Toc183430961]四、★完工时间和服务要求（供应商需完全响应，在投标文件中提供承诺函，不接受负偏离）
本项目工期：25天。
如不能按时完成项目，每延期一天将扣除合同金额的1%作为扣罚，最多扣除30%，若仍未完成项目，采购人可以要求实施单位退场并赔偿相关损失。
本项目人材机不调差。
[bookmark: _Toc183430962]五、付款方式
5.1 预付款
5.1.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同价款的30%（扣除暂列金额及衍生费用），一旦发包人发现预付款被挪作他用，发包人有权立即采取适当的措施保证其专款专用。
预付款支付期限：合同签订后。
预付款扣回的方式：/。
5.2工程进度款支付
5.2.1 付款周期
关于付款周期的约定：施工付款：
（1）经竣工验收合格后付至签约合同价的80%（扣除暂列金额及衍生费用）；
（2）经结算审计后付至审定价的97%，剩余3%作为质量保证金，质保期满后无息付清。
1.承包人收到每笔进度款项均需提供等额的发票。结算价 3％的质量保修金按照承包人质量保证的履行情况结算，质量保修金不计利息。
2.承包人保证及时给工人结算、支付工人工资。确保不拖欠工人工资，在春节前需向甲方提供保证书确保按时发放工人工资，否则发包人有权直接扣除部分承包人应收工程款以支付工人工资，同时承包人向发包人支付 5-20 万元违约金。如因拖欠工人工资引起工人信访、诉讼等集体聚众行为，发包人将按南京市及项目所在地（江北新区）有关拖欠民工工资处理办法进行处理，并且发包人具有单方解除合同的权利，合同解除，不免除承包人的违约责任。
3.工程进度款支付时须开具符合发包人要求的正式发票，并按发包人工程款支付流程办理。
4.工程竣工验收合格后，承包人须将本工程的竣工图（伍套）、竣工资料（伍套）、5 套光盘（包括竣工图及全套竣工资料）、 2 套复印件和竣工结算文件 3 套报送给发包人。发包人在收到承包人完整的工程结算资料后安排竣工结算审核工作。如工程结算资料不完整，承包人重新补充直至完整，承包人应配合竣工结算审核工作。
5.3其他付款要求详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc183430963]六、其他要求
1、中标供应商在签订合同后、进场施工前，需再次对施工现场情况进行确认，如有问题，需及时提出，确保无前期遗留问题，经双方确认后，签署《施工现场情况确认书》。后续施工现场出现的问题，均由中标供应商承担。
2、工程完成后，须提供详细的竣工图纸及相应标识作为验收的重要依据。
3、中标供应商应确保工程通过相关部门的环境检测。
4、供应商须承诺，成交后安排专人负责项目预决算、施工资料管理等工作。
5、供应商在合同履约过程中、完成后验收不合格的，采购人有权拒绝支付任何款项，并有权依据法律追究合同责任方的责任。
★本章所有内容要求供应商必须在投标文件中进行逐项应答，详细说明响应情况，所有实质性要求条款，不允许负偏离，否则作无效投标处理。



[bookmark: _Toc69302732][bookmark: _Toc183430964]第五章 合同主要条款及格式
建设工程施工合同(示范文本)(GF—2017—0201)

[bookmark: _Toc139635643][bookmark: _Toc143861764][bookmark: _Toc183430965]第一部分    合同协议书
发包人（全称）：南京市公安局                                                                
[bookmark: Ht2]承包人（全称）：                                                                                      
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南京市车辆管理所江北分所迁建项目409业务用房建设工程工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：南京市车辆管理所江北分所迁建项目409业务用房建设工程                                   
2.工程地点：南京市江北新区顶山街道，详见项目实际所在地                                 
[bookmark: Ht6]3.工程立项批准文号：                                                                                            
4.资金来源：财政                                                                       
5.工程内容：包含装修、拆除、移建、设备安装等，详见工程量清单。　
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）。
6.承包范围：详见工程量清单                                                             
二、合同工期：
计划开工工期：2025  年             月              日
[bookmark: Ht14][bookmark: Ht15]计划竣工工期：2025 年              月              日
[bookmark: Ht16]工期总日历天数： 25  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合：国家质量验收合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
[bookmark: Ht19]人民币（大写）：                        （¥               元）；
　其中：
（1）安全文明施工费：
[bookmark: Ht20][bookmark: Ht21]人民币（大写）                            (¥                元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）                            (¥                元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）                            (¥                元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）                            (¥                元)；
[bookmark: Ht28]2.合同价格形式：   固定单价合同                               。
五、项目经理
[bookmark: Ht29]承包人项目经理：                                          
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
 4.承包人承诺在施工现场禁止使用国一及以下和排放不达标的非道路移动机械。施工现场全部使用水性建筑涂料。
[bookmark: _Toc351203488] 八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489] 九、签订时间
[bookmark: Ht30][bookmark: Ht31][bookmark: Ht32]本合同于              年          月         日签订。
[bookmark: _Toc351203490]  十、签订地点
[bookmark: Ht33]本合同在                                签订。
[bookmark: _Toc351203491]  十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]  十二、合同生效
[bookmark: Ht34]本合同自双方签字盖章之日生效。
[bookmark: _Toc351203493]  十三、合同份数
本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执 陆  份，承包人执 陆  份。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)                                 
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
[bookmark: Ht43][bookmark: Ht53]组织机构代码：                   组织机构代码：                                       
[bookmark: Ht44][bookmark: Ht54]地  址：                         地  址：                                              
[bookmark: Ht45][bookmark: Ht55]邮政编码：                       邮政编码：                                            
[bookmark: Ht46][bookmark: Ht56]法定代表人：                     法定代表人：                                         
[bookmark: Ht47][bookmark: Ht57]委托代理人：                     委托代理人：                                          
[bookmark: Ht48][bookmark: Ht58]电  话：                         电  话：                                            
[bookmark: Ht49][bookmark: Ht59]传  真：                         传  真：                                              
[bookmark: Ht50][bookmark: Ht60]电子信箱：                       电子信箱：                                           
[bookmark: Ht51][bookmark: Ht61]开户银行：                       开户银行：                                            
[bookmark: Ht52][bookmark: Ht62]账  号：                         账  号：                                               
[bookmark: _Toc139635644][bookmark: _Toc143861765][bookmark: _Toc337558727]

[bookmark: _Toc183430966]第二部分　　通用合同条款
[bookmark: _Toc351203495][bookmark: _Toc143861766][bookmark: _Toc303538975][bookmark: _Toc303538974][bookmark: _Toc303538976][bookmark: _Toc303538972][bookmark: _Toc303538973][bookmark: _Toc296346528][bookmark: _Toc296503027]1. 一般约定
[bookmark: _Toc296503028][bookmark: _Toc337558728][bookmark: _Toc296346529][bookmark: _Toc351203496]1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
    1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 
1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc296346530][bookmark: _Toc351203497][bookmark: _Toc337558729][bookmark: _Toc296503029]1.2语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
[bookmark: _Toc296346531][bookmark: _Toc337558730][bookmark: _Toc296503030][bookmark: _Toc351203498]1.3法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
[bookmark: _Toc351203499]1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
[bookmark: _Toc351203500][bookmark: _Toc296346532][bookmark: _Toc296503031][bookmark: _Toc337558731]1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: _Toc351203501][bookmark: _Toc296503032][bookmark: _Toc337558732][bookmark: _Toc296346533]1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供和交底
发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。
因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
1.6.2 图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3 图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
1.6.4 承包人文件
承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
[bookmark: _Toc351203502][bookmark: _Toc296346534][bookmark: _Toc296503033][bookmark: _Toc337558733]1.7联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
[bookmark: _Toc351203503][bookmark: _Toc296503035][bookmark: _Toc296346536][bookmark: _Toc337558734]1.8严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
[bookmark: _Toc351203504][bookmark: _Toc296503036][bookmark: _Toc296346537][bookmark: _Toc337558735]1.9化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc351203505][bookmark: _Toc337558736]1.10交通运输
1.10.1 出入现场的权利
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.2 场外交通
发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。
1.10.3场内交通
发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.10.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
1.10.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
1.10.6 水路和航空运输
本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc351203506][bookmark: _Toc337558737][bookmark: _Toc296346538][bookmark: _Toc296503037]1.11知识产权 
1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
    1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
[bookmark: _Toc351203507][bookmark: _Toc337558738]1.12保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
[bookmark: _Toc351203508]1.13工程量清单错误的修正
除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
[bookmark: _Toc351203509][bookmark: _Toc143861767][bookmark: _Toc296346539][bookmark: _Toc337558739][bookmark: _Toc296503038]2. 发包人
[bookmark: _Toc351203510][bookmark: _Toc296346540][bookmark: _Toc296503039][bookmark: _Toc337558740]2.1 许可或批准
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc351203511]2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
[bookmark: _Toc351203512]2.3 发包人人员
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。
发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
[bookmark: _Toc351203513][bookmark: _Toc337558741][bookmark: _Toc296346541][bookmark: _Toc296503040]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  
2.4.1 提供施工现场
除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
2.4.4 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc351203514][bookmark: _Toc296503042][bookmark: _Toc296346543][bookmark: _Toc337558745]2.5 资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc351203515]2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc351203516]2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc351203517]2.8 现场统一管理协议
发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
[bookmark: _Toc143861768][bookmark: _Toc351203518][bookmark: _Toc296503045][bookmark: _Toc296346546][bookmark: _Toc337558746]3. 承包人
[bookmark: _Toc351203519][bookmark: _Toc296346547][bookmark: _Toc296503046][bookmark: _Toc337558747]3.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
（10）应履行的其他义务。
[bookmark: _Toc351203520][bookmark: _Toc296503047][bookmark: _Toc337558748][bookmark: _Toc296346548]3.2 项目经理
3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。
3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。
3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
[bookmark: _Toc351203521][bookmark: _Toc296346549][bookmark: _Toc296503048][bookmark: _Toc337558749]3.3 承包人人员
3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。
3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc351203522][bookmark: _Toc296346551][bookmark: _Toc296503050][bookmark: _Toc337558750]3.4 承包人现场查勘
承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc351203523][bookmark: _Toc337558751][bookmark: _Toc296346552][bookmark: _Toc296503051]3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。
承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
3.5.2 分包的确定
承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。
3.5.3 分包管理
承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
3.5.4 分包合同价款
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；
（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。
3.5.5 分包合同权益的转让
[bookmark: _Toc351203524]分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc351203525][bookmark: _Toc296346553][bookmark: _Toc296503052][bookmark: _Toc337558752]3.7 履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203526]3.8 联合体
3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc143861769][bookmark: _Toc351203527][bookmark: _Toc296346554][bookmark: _Toc296503053][bookmark: _Toc337558753]4. 监理人
[bookmark: _Toc351203528][bookmark: _Toc337558754][bookmark: _Toc296503054][bookmark: _Toc296346555]4.1监理人的一般规定
工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。
除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203529][bookmark: _Toc337558755]4.2监理人员
发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。
[bookmark: _Toc351203530][bookmark: _Toc296346556][bookmark: _Toc296503055][bookmark: _Toc337558756]4.3监理人的指示
监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。
监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
[bookmark: _Toc351203531][bookmark: _Toc296503057][bookmark: _Toc296346558][bookmark: _Toc337558757]4.4 商定或确定
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
[bookmark: _Toc143861770][bookmark: _Toc351203532][bookmark: _Toc337558758]5. 工程质量
[bookmark: _Toc351203533][bookmark: _Toc337558759]5.1质量要求
5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc351203534][bookmark: _Toc337558760]5.2质量保证措施
5.2.1 发包人的质量管理
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。
5.2.2 承包人的质量管理
承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
5.2.3 监理人的质量检查和检验
监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。
监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203535][bookmark: _Toc337558761]5.3 隐蔽工程检查
5.3.1承包人自检
承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
5.3.2检查程序
除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
5.3.3 重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.3.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203536][bookmark: _Toc337558762]5.4不合格工程的处理
5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 
5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc351203537]5.5 质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
[bookmark: _Toc143861771][bookmark: _Toc351203538][bookmark: _Toc337558763]6. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc351203539][bookmark: _Toc337558764]6.1安全文明施工
6.1.1安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。
6.1.2 安全生产保证措施
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
6.1.3特别安全生产事项
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
6.1.4 治安保卫
除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 安全文明施工费
安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。
承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。
除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.7 紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.8 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
6.1.9 安全生产责任
6.1.9.1 发包人的安全责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.1.9.2 承包人的安全责任
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
[bookmark: _Toc351203540][bookmark: _Toc337558765]6.2 职业健康
6.2.1 劳动保护
承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
6.2.2 生活条件
承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
[bookmark: _Toc351203541][bookmark: _Toc337558766]6.3 环境保护
承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc143861772][bookmark: _Toc351203542][bookmark: _Toc337558767]7. 工期和进度
[bookmark: _Toc351203543][bookmark: _Toc337558768][bookmark: _Toc296346567][bookmark: _Toc296503066]7.1施工组织设计
7.1.1 施工组织设计的内容
施工组织设计应包含以下内容：
（1）施工方案； 
（2）施工现场平面布置图；
（3）施工进度计划和保证措施； 
（4）劳动力及材料供应计划；
（5）施工机械设备的选用；
（6）质量保证体系及措施；
（7）安全生产、文明施工措施；
（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。
[bookmark: _Toc351203544][bookmark: _Toc337558769]7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的编制
承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
[bookmark: _Toc351203545][bookmark: _Toc337558770]7.3 开工
7.3.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。
7.3.2 开工通知
发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc351203546]7.4测量放线
7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。
7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。
[bookmark: _Toc351203547]施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
[bookmark: _Toc337558772][bookmark: _Toc296346574][bookmark: _Toc296503073]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（7）专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc296346577][bookmark: _Toc296503076]因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc351203548][bookmark: _Toc337558773][bookmark: _Toc296503074][bookmark: _Toc296346575][bookmark: _Toc296346578][bookmark: _Toc296503077]7.6 不利物质条件
不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203549][bookmark: _Toc337558774][bookmark: _Toc296346576][bookmark: _Toc296503075]7.7 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
[bookmark: _Toc351203550]承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc337558775]7.8 暂停施工
7.8.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
7.8.2 承包人原因引起的暂停施工
因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。
7.8.3 指示暂停施工
监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。
7.8.4 紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
7.8.5 暂停施工后的复工
暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。
承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
7.8.6 暂停施工持续56天以上
监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。
暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。
7.8.7 暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
7.8.8 暂停施工的措施
暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
[bookmark: _Toc351203551]7.9提前竣工
7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。
7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。
[bookmark: _Toc351203552][bookmark: _Toc143861773][bookmark: _Toc296503058][bookmark: _Toc337558776][bookmark: _Toc296346559]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc351203553][bookmark: _Toc296503059][bookmark: _Toc296346560][bookmark: _Toc337558777][bookmark: _Toc468936960]8.1发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
[bookmark: _Toc351203554][bookmark: _Toc337558778][bookmark: _Toc296503060][bookmark: _Toc296346561]8.2承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
[bookmark: _Toc351203555][bookmark: _Toc296346562][bookmark: _Toc337558779][bookmark: _Toc296503061]8.3材料与工程设备的接收与拒收
8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。
[bookmark: _Toc250655469]8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203556][bookmark: _Toc296346563][bookmark: _Toc296503062][bookmark: _Toc337558780]8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203557]8.5禁止使用不合格的材料和工程设备
8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc351203558]8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：
（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
8.6.2 样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
[bookmark: _Toc351203559]8.7材料与工程设备的替代
8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：
（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
（2）发包人要求使用替代品的；
（3）因其他原因必须使用替代品的。
8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：
（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。
8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。
[bookmark: _Toc351203560]8.8施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
8.8.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203561][bookmark: _Toc296503063][bookmark: _Toc337558781][bookmark: _Toc296346564]8.9材料与设备专用要求
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
[bookmark: _Toc143861774][bookmark: _Toc351203562][bookmark: _Toc337558782][bookmark: _Toc296503083][bookmark: _Toc296346584]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc351203563][bookmark: _Toc337558783]9.1试验设备与试验人员
9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。
9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
[bookmark: _Toc351203564][bookmark: _Toc337558784]9.2取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。
[bookmark: _Toc351203565][bookmark: _Toc337558785]9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。
9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203566][bookmark: _Toc337558786]9.4现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc351203567][bookmark: _Toc143861775][bookmark: _Toc337558787]10. 变更
[bookmark: _Toc351203568][bookmark: _Toc296346585][bookmark: _Toc296503084][bookmark: _Toc337558788]10.1变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
[bookmark: _Toc351203569][bookmark: _Toc296503085][bookmark: _Toc337558789][bookmark: _Toc296346586]10.2变更权
发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
[bookmark: _Toc351203570][bookmark: _Toc296503086][bookmark: _Toc296346587][bookmark: _Toc337558790]10.3变更程序
10.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
10.3.2 监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
10.3.3 变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。
[bookmark: _Toc351203571][bookmark: _Toc296346588][bookmark: _Toc337558791][bookmark: _Toc296503087]10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
10.4.2 变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
[bookmark: _Toc351203572][bookmark: _Toc337558792][bookmark: _Toc296346595][bookmark: _Toc296503094]10.5承包人的合理化建议
承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc351203573][bookmark: _Toc337558793]10.6变更引起的工期调整   
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
[bookmark: _Toc351203574]10.7暂估价
暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203575][bookmark: _Toc337558794][bookmark: _Toc296503090][bookmark: _Toc322522561][bookmark: _Toc296346591]10.8暂列金额
暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。
[bookmark: _Toc351203576][bookmark: _Toc337558796][bookmark: _Toc296346592][bookmark: _Toc296503091]10.9计日工 
需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）其他有关资料和凭证。
 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。
[bookmark: _Toc143861776][bookmark: _Toc351203577]11. 价格调整
[bookmark: _Toc351203578][bookmark: _Toc337558797][bookmark: _Toc296503092][bookmark: _Toc296346593]11.1市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
（1）价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：


公式中：ΔP——需调整的价格差额；

——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A——定值权重（即不调部分的权重）；

——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。
（2）暂时确定调整差额
在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。
（3）权重的调整
因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
（4）因承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。
前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。
（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。
[bookmark: _Toc351203579][bookmark: _Toc337558798][bookmark: _Toc296346594][bookmark: _Toc296503093]11.2法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203580][bookmark: _Toc143861777][bookmark: _Toc337558799][bookmark: _Toc296346597][bookmark: _Toc296503096]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc351203581][bookmark: _Toc337558800]12.1 合同价格形式
发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
1、单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。
2、总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。
3、其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
[bookmark: _Toc296346598][bookmark: _Toc296503097][bookmark: _Toc351203582][bookmark: _Toc337558801][bookmark: _Toc296346601][bookmark: _Toc296503100]12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
12.2.2 预付款担保
发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
[bookmark: _Toc351203583][bookmark: _Toc337558802]12.3计量
12.3.1 计量原则
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
12.3.2 计量周期
除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
12.3.3 单价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。
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12.4.1 付款周期
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。
12.4.2 进度付款申请单的编制
除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单的提交
单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（2）总价合同进度付款申请单的提交
总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。
（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
12.4.5 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
12.4.6 支付分解表
1、支付分解表的编制要求
（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；
（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；
（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。
2、总价合同支付分解表的编制与审批
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。
（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批
除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。
[bookmark: _Toc351203585]12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
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13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
[bookmark: _Toc351203588][bookmark: _Toc337558806]13.2竣工验收
13.2.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
13.2.2竣工验收程序
除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
13.2.3竣工日期
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
13.2.4 拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。
[bookmark: _Toc351203589][bookmark: _Toc337558807][bookmark: _Toc296503111][bookmark: _Toc296346612]13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：
（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。
监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。
（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。
13.3.2 试车中的责任
因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。
13.3.3 投料试车
如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。
投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203590][bookmark: _Toc337558808]13.4提前交付单位工程的验收
13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。
验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。
13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc351203591]13.5 施工期运行
13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
[bookmark: _Toc296503112][bookmark: _Toc296346613][bookmark: _Toc351203592][bookmark: _Toc337558809]13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
13.6.2 地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203593][bookmark: _Toc143861779][bookmark: _Toc337558810][bookmark: _Toc296503113][bookmark: _Toc296346614]14. 竣工结算
[bookmark: _Toc351203594][bookmark: _Toc337558811]14.1 竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
[bookmark: _Toc351203595][bookmark: _Toc337558812]14.2 竣工结算审核
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
[bookmark: _Toc351203596][bookmark: _Toc337558813]14.3 甩项竣工协议
发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
[bookmark: _Toc351203597][bookmark: _Toc337558814]14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。
[bookmark: _Toc351203598][bookmark: _Toc143861780][bookmark: _Toc337558815]15. 缺陷责任与保修
[bookmark: _Toc351203599][bookmark: _Toc337558816][bookmark: _Toc296346615][bookmark: _Toc296503114]15.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
[bookmark: _Toc351203600][bookmark: _Toc337558817]15.2 缺陷责任期
15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
15.2.2 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
[bookmark: _Toc351203601][bookmark: _Toc337558818][bookmark: _Toc296503115][bookmark: _Toc296346616]15.3 质量保证金
经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
（1）质量保证金保函； 
（2）相应比例的工程款；
（3）双方约定的其他方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留有以下三种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）双方约定的其他扣留方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。
发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%，如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。
发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。
15.3.3 质量保证金的退还
[bookmark: _Toc351203602][bookmark: _Toc337558819]缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。
发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。
15.4 保修
15.4.1保修责任
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
15.4.2 修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
15.4.3 修复通知
在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
15.4.4 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
15.4.5 承包人出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。
[bookmark: _Toc143861781][bookmark: _Toc351203603][bookmark: _Toc337558820]16. 违约
[bookmark: _Toc296346630][bookmark: _Toc296503129][bookmark: _Toc351203604][bookmark: _Toc337558821]16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.1.3 因发包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。
16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（6）按照合同约定应退还的质量保证金；
（7）因解除合同给承包人造成的损失。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
[bookmark: _Toc351203605][bookmark: _Toc337558822][bookmark: _Toc296346632][bookmark: _Toc296503131]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.2.3 因承包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
16.2.5采购合同权益转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
[bookmark: _Toc351203606]16.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: _Toc351203607][bookmark: _Toc143861782][bookmark: _Toc337558823][bookmark: _Toc296503116][bookmark: _Toc296346617]17. 不可抗力 
[bookmark: _Toc351203608][bookmark: _Toc296346618][bookmark: _Toc337558824][bookmark: _Toc296503117]17.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。
[bookmark: _Toc351203609][bookmark: _Toc296346619][bookmark: _Toc296503118][bookmark: _Toc337558825]17.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc351203610][bookmark: _Toc296503119][bookmark: _Toc296346620][bookmark: _Toc337558826]17.3 不可抗力后果的承担
17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
[bookmark: _Toc351203611][bookmark: _Toc337558827]17.4 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7）双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
[bookmark: _Toc351203612][bookmark: _Toc143861783][bookmark: _Toc337558828][bookmark: _Toc296346621][bookmark: _Toc296503120]18. 保险
[bookmark: _Toc351203613][bookmark: _Toc296503121][bookmark: _Toc296346622][bookmark: _Toc337558829]18.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203614][bookmark: _Toc296346623][bookmark: _Toc337558830][bookmark: _Toc296503122]18.2 工伤保险
18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
[bookmark: _Toc351203615][bookmark: _Toc296346626][bookmark: _Toc296503125][bookmark: _Toc337558831]18.3其他保险
发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。
[bookmark: _Toc351203616]18.4持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
[bookmark: _Toc351203617][bookmark: _Toc337558832][bookmark: _Toc296503126][bookmark: _Toc296346627]18.5 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
[bookmark: _Toc351203618][bookmark: _Toc296346628][bookmark: _Toc337558833][bookmark: _Toc296503127]18.6 未按约定投保的补救
18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。
18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
[bookmark: _Toc351203619][bookmark: _Toc337558834]18.7 通知义务
除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
[bookmark: _Toc143861784][bookmark: _Toc351203620][bookmark: _Toc296346641][bookmark: _Toc337558835][bookmark: _Toc296503140]19. 索赔
[bookmark: _Toc351203621][bookmark: _Toc337558836][bookmark: _Toc296346642][bookmark: _Toc296503141]19.1承包人的索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc351203622][bookmark: _Toc337558837][bookmark: _Toc296346643][bookmark: _Toc296503142]19.2 对承包人索赔的处理
对承包人索赔的处理如下：
（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；
（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；
（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
[bookmark: _Toc351203623][bookmark: _Toc296346644][bookmark: _Toc337558838][bookmark: _Toc296503143]19.3发包人的索赔
根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
[bookmark: _Toc351203624][bookmark: _Toc296503144][bookmark: _Toc296346645][bookmark: _Toc337558839]19.4 对发包人索赔的处理
对发包人索赔的处理如下：
（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。
[bookmark: _Toc351203625]19.5 提出索赔的期限
（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _Toc351203626][bookmark: _Toc143861785][bookmark: _Toc296346647][bookmark: _Toc337558840][bookmark: _Toc296503146]20. 争议解决
[bookmark: _Toc351203627][bookmark: _Toc296346648][bookmark: _Toc296503147][bookmark: _Toc337558841]20.1和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc351203628][bookmark: _Toc296503148][bookmark: _Toc296346649][bookmark: _Toc337558842]20.2调解
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc351203629][bookmark: _Toc296346650][bookmark: _Toc296503149][bookmark: _Toc337558843]20.3争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 
20.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 
除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。
20.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
[bookmark: _Toc351203630][bookmark: _Toc337558844][bookmark: _Toc296346651][bookmark: _Toc296503150]20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
[bookmark: _Toc351203631][bookmark: _Toc296503152][bookmark: _Toc337558845][bookmark: _Toc296346653]20.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 
[bookmark: _Toc139635645][bookmark: _Toc143861786]

[bookmark: _Toc183430967]第三部分　　专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc143861787][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc297120456]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：1、施工过程中，有关工程的洽商、变更、现场签证、图纸会审记录、会议纪要等书面协议或文件；
2、标准、规范及有关技术文件、技术要求等
3、招标文件（含投标须知、招标文件修改和澄清答疑文件等）；
4、中标人投标文件。
5、工程量清单。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                              ；
资质类别和等级：                         ；
联系电话：/                                 ；
电子信箱： /                                ；
通信地址：                                  。
1.1.2.5 设计人：
名    称：/                                 ；
资质类别和等级：/                            ；
联系电话：/                                ；
电子信箱：/                                    ；
通信地址：/                                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：与本工程有关的一切临时场地。
1.1.3.9 永久占地包括：为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地包括：为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时道路和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：按照招标文件和现行国家、行业、专业、江苏省和南京市的有关标准、规范、规定和条例及强制性标准。如有不一致，以要求更严格的标准或规范为准。合同签订后、工程竣工及交付前，若国家相关标准、规范发生变化或颁布新的规范或标准的，承包人应无条件执行调整或新颁布的规范或标准，由此发生的工作量及费用，由承包人承担，发包人不另行支付。国内没有相应标准、规范时，约定参照国际标准。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，承包人应及时通知发包人，并提出解决办法，征得发包人书面同意后实施。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括： 国家和地方现行的有关标准、规范。如在施工期间，相关标准、规范已经更新，以最新的版本为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/                    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：/                            ；
发包人提供国外标准、规范的名称：/                            。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
参见招标文件工程技术规范，以及国家和地方现行的最新的标准和规范。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按协议书第六条执行。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。本合同专用条款第 21条及第 22 条约定顺序优先于本合同专用条款及通用条款相关约定。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7日内                    ；
发包人向承包人提供图纸的数量：2套，如果承包人需要增加图纸套数，费用自理；
发包人向承包人提供图纸的内容：涉及本次标段范围内全套施工图（含变更）。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工方案、工程进度计划、材料进场计划、甲供材清单及时间要求、人员进场总计划及所投入施工的所有人员名单、机械进场计划、资金计划、已完工程报表等发包人或监理人要求的文件资料和报表，按发包人要求必须提供的其他文件；
承包人提供的文件的期限为：合同签订后一周内  ；
承包人提供的文件的数量为：按监理人要求提供   ；
承包人提供的文件的形式为：书面原件（并按要求附电子版）；
发包人审批承包人文件的期限：收到监理人审批材料后7个日历天。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行      。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人代表办公室   ；
发包人指定的接收人为：发包人指定的资料员          。
承包人接收文件的地点：现场办公室                  ；
承包人指定的接收人为：承包人指定的资料员        。
监理人接收文件的地点：现场办公室                 ；
监理人指定的接收人为：监理人指定的资料员           。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc312677986]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人已经取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。
[bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc303539101]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：建筑红线范围内的均为场内交通，范围外为场外交通。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人根据现场场地条件自行负责场内与本工程有关的临时道路及交通设施、临时设施搭建（必须按照规范要求），费用已含在合同价款中，结算时不做任何调整，并在竣工后恢复原状（发包人要求保留的除外），拆除和垃圾清运等所需费用由承包人承担，发包人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要缴纳任何费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人       承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范
以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本工程使用，未经发包人书面同意，承包人不得私自将有关本工程的一切图纸、资料及信息等提供给第三方或挪作它用（包括但不限于：出卖、出借、复制或向任何第三方披露等）         。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有        。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本工程，未经发包人书面同意，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸、编制文件等内容。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  不调整          。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：不调整                。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc143861788][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296503157]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：吴翔     ；
身份证号：/                              ；
职    务：/                        ；
联系电话：/                             ；
电子信箱：/                            ；
通信地址：/                            。
发包人对发包人代表的授权范围如下：主持施工现场发包人的工作，对施工过程中的合同执行情况进行检查监督以及对监理工作的检查。未经发包人书面同意，发包人代表无权解除或减轻本合同规定的承包人的任何权利和义务。以下行为须发包人盖章确认：
（1）合同范围的调整；
（2）建设标准的提高或降低（含主要材料或设备品牌、规格型号的更改）；
（3）设计变更的签发；
（4）现场签证的确认；
（5）工期顺延的签证；
（6）分包人的确认；
（7）开工、停工或复工的批准；
（8）工程竣工验收报告的确认；
（9）其他可能对工程质量、进度或投资有影响的指令；
（10）审批本工程的所有招标工作，例如纳入承包人施工范围但需要二次招标的工程。发包人代表未经发包人盖章确认作出上述行为，该行为对发包人无约束力，发包人有权随时撤消和纠正、修改发包人代表发出的所有指示，承包人必须接受
。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行            。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用合同条款执行。由本项目施工总承包单位负责提供水、电接入口，并由总承包单位设置水、电计量表。承包人使用的水电费用自行承担，应及时向总承包单位按实缴纳水电费用，若承包人不按时支付，则发包人可以从承包人的工程进度款中直接扣除。电讯线路接引和使用费用由承包人自理。
2.4.3发包人应当在开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底(包括图纸会审)。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底(包括图纸会审)。按有关规定及时办理工程质量监督手续
。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：资金来源已经落实，不提供来源证明。
发包人是否提供支付担保：否                                      。
发包人提供支付担保的形式：/            。
[bookmark: _Toc143861789][bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296503158]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：完整的工程技术档案、竣工图及其他资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：10套（8套纸质，2套电子）            。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担                。
承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收后的28日历天内          。
承包人提交的竣工资料形式要求：符合南京市行政质检监督部门、南京市城建档案馆及江北新区等相关竣工资料管理规范及工程结算审计要求。
（10）承包人应履行的其他义务：a、承包人须按政府有关规定按时支付工人的工资，否则因此发生矛盾而影响工程工期，发包人有权停止对承包人的付款，有权按政府要求向相关方付款，并且因此而造成发包人的一切损失由承包人承担或直接在向承包人付款时扣回；
b、做好与市容、环保、交通、公安、街道、应急管理局、行政审批局等部门、单位和周边居民的协调工作；
c、施工现场卫生按文明标准化现场要求管理，材料和设备堆放整齐，施工区和居住区保持整洁卫生，服从施工总承包的现场管理；
d、负责甲供材料设备的卸货、二次搬运、堆放和保管工作，所产生的费用已含在合同价款中，工程实施中，施工单位应进行配合，结算时费用不作调整；
e、发包人对招标工程项目范围内的工程变更或调整，承包人必须接受并按要求施工，费用按照投标文件价格据实结算，如投标文件无明确的，按照专用条款12.1.2风险范围以外合同价格的调整方法结算，但价格调整有其它限定方式的从其约定；
f、按照发包人及有关法律、法规、规定的要求，提交发包人报批报建所需要的有关文件资料；
g、认真做好工地现场的安全防护工作（包括人员、材料、成品及半成品、照明、安全设施等），保证闲杂人员、外单位施工车辆等未经允许不得进入现场；
h、按省市有关要求办理施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，相关手续由承包人负责办理，发包人协助，并妥善解决扰民和民扰问题，所发生的一切费用由承包人承担。夜间必须施工时，承包人自行解决四邻及交通、市容、环卫和施工噪音等问题、处理好四邻关系所发生的费用由承包人承担；
i、施工场地清洁卫生的要求：施工过程中产生的垃圾自行清运并承担费用，服从施工总承包的管理；
j、进场后一周内提供材料计划，每周分别向发包人、监理提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、发包人供材料清单、承包人采购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供；
k、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，落实现场临电、施工机械、临边防护等施工安全技术措施。由于承包人造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全，执行安全施工和文明现场条款。
l、需要发包人办理的施工所需证件，由发包人提供相关手续、资料及费用，承包人负责办理。
m、按照发包人指示，落实工程开竣工仪式、竣工验收及建设过程中的各项活动的安排工作，费用由承包人承担。
n、增加临时设施如因工程需要拆除二次建造，费用由承包人承担。
o、未尽事宜，以双方协商签订的书面协议为准，享受本合同同等法律效力
P、承包人需对燃气、供水、供电、消防等施工单位的室外工作成果进行保护，并合理安排施工计划，如对现场已完成工程量造成破坏需照价赔偿。
Q、承包人应负责其承包范围内的专项深化设计、施工方案评审、专家指导的费用。 
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：/                      ；
身份证号：/                      ；
建造师执业资格等级：/              ；
建造师注册证书号：/              ；
建造师执业印章号：/              ；
安全生产考核合格证书号：/           ；
联系电话：/                      ；
电子信箱：/                      ；
通信地址：/                      ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人对本项目的建设进行全面管理，行使合同约定的承包人权利，全面履行合同约定的承包人义务和责任。一般情况下，承包人的要求、通知均应以书面形式由承包人项目经理签署并加盖承包人现场项目部或承包人公章后递交发包人和监理人。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于25天，每天不少于8小时，且必须参加工地例会。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：清退承包人出场，所发生所有费用由承包人承担，并报送工程所在地工程建设主管部门备案，上述以外人员前来办理与工程相关的任何事项，监理工程师及发包人将不予接待，由此造成的一切责任或损失由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每天支付违约金2000元，累计超过5天，发包人有权要求承包人更换项目经理或中止合同，由此产生的一切损失、费用由承包人负责。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权中止合同，由此产生的一切损失、费用由承包人负责，承包人另行支付合同总价百分之一的违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权中止合同，由此产生的一切损失、费用由承包人负责，承包人另行支付合同总价百分之一的违约金。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条款执行。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金2000元。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  按通用合同条款执行    。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金5000元，同时要求原管理人员归岗。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每天每人支付违约金1000元。
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禁止分包的工程包括：按通用合同条款执行                            。
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允许分包的专业工程包括：/                                         。
其他关于分包的约定：1）除合同明确约定允许分包的专业工程外，承包人分包其他专业工程（非主体结构、关键性工作）的，应于分包前报监理和发包人批准；
2）分包单位应具有承担分包项目相应的资质证书、安全生产许可证、特种设备安装改造维修许可证等相关资格条件和类似项目施工经验（由承包人提供相关资料报监理和发包人批准）。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款执行                    。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人委托施工总承包向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：否                                             。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： /。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：施工阶段质量、进度、造价、安全控制，以及合同管理、信息管理和现场的组织协调，具体见本工程监理合同。
关于监理人的监理权限：下列职权需要取得发包人批准：
1）涉及工程造价的设计变更、签证；
2）工期延期、开工令、停工令、复工令；
3）分包的确认；
4）合同范围或标准的变更；
5）其他涉及合同价格调整的事项
。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行合同相关条款规定。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：/                ；
职    务：/                ；
监理工程师执业资格证书号：/       ；
联系电话：/                ；
电子信箱：/                ；
通信地址：/                ；
关于监理人的其他约定：/          。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）/                                  ；
（2）/                                  ；
（3）/                                  。
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5.1 质量要求
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（1）所有拟用品牌的主要材料必须在发包人推荐的品牌范围内选择（即投标品牌），且须在采购前提供小样或产品样本报监理人和发包人批准；因特殊原因，承包人需要更换投标品牌的应报监理人和发包人批准，且更换的品牌不得低于招标文件推荐的品牌档次（承包人提供相关证明材料）（价格不予调整）。
（2）承包人提供的小样、产品样本，或是实际采购和使用的材料不符合要求的，发包人有权要求承包人免费更换，或是由发包人在推荐品牌内推荐品牌型号产品，承包人不得有任何异议，且不得因此提出价格调整或索赔要求。每道工序的报验，监理验收合格后方可进入下一道工序，承包人未经验收合格擅自进行下一道工序施工，将按本工程施工质量考核办法执行。承包方需积极配合总承包单位为本工程参评创优，提出合理化建议。
（3）所有样品制作的方案和计划要得到招标人确认并按招标人要求制作到位，招标人有权提出调整重做等变更指令，所有制作返工拆除的费用包干在投标报价中。
（4）如招标人需要对材料设备进行考察的，投标人需要全力配合并制定考察计划，所有产生费用由承包人承担
。
关于工程奖项的约定：/；
5.1.3工程质量控制要求：
①在施工过程中，如经政府有关职能部门、发包人检查，由于工程质量或安全生产文明施工未达到国家有关规定要求受到通报批评的，发包人除要求承包人限期整改外，并向承包人收取人民币5000~50000元/次的违约金。
②由于承包人原因，发生工程质量问题（包括保修期外），由此所造成的所有经济损失（包括对后期物管及发包人造成的所有损失）和一切责任及费用均由承包人承担。
③承包人必须精心组织施工，在施工过程中，如承包人未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工，返工后仍不符合要求的，承包人应再次返工直至符合要求并承担全部费用，发包人向承包人收取人民币500~5000元/次的违约金。
④施工过程中，承包人必须严格按发包人和监理人的管理要求执行。
⑤施工过程中，对于发包方要求整改的问题未在规定期限内整改完毕，除按发包人的有关规定处罚外，每项整改内容每拖延一天，发包人向承包人收取人民币2000元的违约金。
⑥双方其它约定：合同履行中，发包人和监理人对承包人的工程质量进行管理控制，除本合同约定外，发包人有权单独制定其它相应管理规定（不需承包人认可），承包人承诺遵守相关管理规定要求并对其执行的相应处罚条款认可
 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行          。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48       小时。
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6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应按照省、市、区有关部门关于安全文明施工及现场管理的最新规定执行；
（1）施工现场按江苏省安全生产文明施工要求、按照发包人及总包单位要求进行布置
和管理。
(2)、承包人未按规定做好各项管理工作，发包人在日常检查中一经发现将向承包人收取人民币 500~2000 元/次的违约金。
（3）.承包人对施工现场的安全负总责，专业分包单位（含发包人另行发包的专业承包单位）应服从承包人的安全管理。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
（4）现场管理须符合项目所在地等相关管理办法 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 由承包人按通用合同条款执行治安保卫               。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：
 承包人必须遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续、承担有关费用，该费用已含在合同价款中。所有的废水、污水排放应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引起的后果由承包人自行解决。本项目建设过程中所产生的全部垃圾，应服从施工总承包单位管理，运输至施工总承包单位指定的堆放场地集中外运处理，所有发生的费用由承包人与施工总承包单位协商分摊缴纳。施工期间，施工现场必要的场地硬化的工作包含在投标报价的其他费用中。在施工实施过程中要求安全、文明施工，做好场容、场貌的工作；发包人将对承包人的现场安全文明施工情况进行考评；如考评结果合格，竣工结算时方可计取现场安全文明措施费的基本费和增加费。否则，结算时将从工程结算款中扣除现场安全文明措施费的基本费和增加费。工程完工后，在发包人要求的退场时间内，须全面退场，并清理好现场的垃圾等，场地平整需符合发包人的要求。如果现场垃圾的清理及场地的平整不符合发包人的要求，发包人另行委托其他单位进行实施，所发生的费用由承包人承担，并向发包人支付10万元违约金 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 按有关文件规定及本项目安全文明施工考核办法执行      。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：因本项目施工总承包单位担负总承包管理职责，为此，本项目承包人需根据施工总承包单位提供的过程进度节点及总工期目标制定自己的施工进度计划，并充分考虑进场阶段与施工总承包单位的工作面交接、其他专业分包人的进场及退场、施工过程中各阶段的交叉作业、完工收尾阶段各项验收等种种不利因素对施工进度造成的制约；当承包人未能按照规定的工期实现过程进度节点目标时承包人应加大投入，严格按照发包人或监理人签发的进度纠偏指令积极采取赶工措施，当发包人、监理人一致认为承包人对过程进度滞后采取应付、拖延、推诿的态度而无具体实际投入及纠偏措施时，则发包人除按约定执行进度罚款外，有权雇用他人执行该项指令，并向其支付有关费用，所有由此造成的或伴随产生的费用，由跟踪审计人根据市场情况核定后直接将核定结果同步通知承包人和发包人后执行，由发包人从任何应付或到期应付给承包人的款项中扣除上述费用，同时视承包人严重违约，发包人可采取解除合同、上报主管部门等进一步措施，因此造成一切损失由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203639][bookmark: _Toc143861793]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合同条款执行          。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 收到文件后的14个工作日内               。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后14个工作日内。
[bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312677479]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后14个工作日内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款执行                        。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行                  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用合同条款执行                    。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 120 天内发出开工通知的，承包人有权
提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期
限：发包人应在开工日期前5工作日通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。
[bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc300934968]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 本合同期限已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、各类天气原因、交通管制、中高考、两会、农忙、发包人或政府部门领导检查、工地现状等对工期产生影响的延误，承包人承诺不因除本条明确约定原因外各类原因提出任何有关的工期和费用索赔。
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[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 发包人按10000元/天在工程进度款中扣罚。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 上限为竣工结算价的10%，承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。但当发包人、监理人一致认为因承包人故意而引起的工期延误累计达30天时，则不受前述上限为限并且发包人有权终止合同并向承包人索赔。
[bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc312678015]7.6 不利物质条件 /                            。
[bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc318581172]不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款执行                           。
[bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc300934973]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）以政府相关文件为准                        ；
（2）/                                         ；
（3）/                                         。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无                             。
[bookmark: _Toc143861794][bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc304295557]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：（1）本工程所用的材料、设备的安置、摆放由承包人自行与施工总承包单位协商解决。如承包人需另行租赁场地摆放材料、设备，因此发生的租赁场地费用、材料/设备的转运/转送费用由承包人自行承担。发包人核定承包人的工程量只考虑工地现场实现的、已施工作业完毕的工作成果，对承包人提出的任何现场外加工、配装、材料消耗、制造、运输等的额外增加费用及工期延长请求均不予考虑。
（2）发包人供应的材料设备的保管费用由承包人承担。对发包人供应材料或甲控乙供材料，承包人应考虑合理的供货周期，提前上报提供材料需求计划，并根据工程进度提供准确的材料加工尺寸、数量和要求等，不得影响现场施工。承包人应对材料的加工尺寸、规格、数量和供应时间等负责，对进场材料进行验收，合格后办理有关签收手续，签收后的材料保管、二次搬运和损耗风险由承包人承担。甲供材料现场摆放地点为建筑物以外的指定区域，承包人无正当理由不予签收的，每延迟一天支付违约金5000元，并承担由此造成的一切损失。承包人在投标时应慎重计算含有发包人供应材料或甲控乙供材料的清单子目消耗量，结算时，签收量多于结算用量的，由承包人按照发包人材料采购的价格负责承担差额部分。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 另附清单，对承包人提供的一切材料，发包人有权要求承包人提供样品或进行实物考察，发包人认可后方可进场使用，其中产生所有相关费用由承包人承担。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担                                 。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc143861795][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc292559378]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc303539140]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312677498]施工现场需要配置的试验场所：由发包人及现场监理按规定提出要求             。 
施工现场需要配备的试验设备：由发包人及现场监理按规定提出要求             。
施工现场需要具备的其他试验条件：由发包人及现场监理按规定提出要求         。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：由发包人及现场监理按规定提出要求                 。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc143861796][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc292559399]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：（1）发包人书面认可的工程设计变更；
（2）发包人、监理人和审计部门均书面认可的签证；
（3）发包人、监理人和审计部门四方均书面认可的新增减工程量；
（4）承包人不得随意更改设计及施工方案，因承包人自身原因导致的工程及施工方案变更，承包人无权要求追加合同价款
。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 按照本章专用条款第12条约定执行；
关于变更估价程序的约定:按发包人发布的相关规定执行。承包人每周例行提交的每周已完工程量的报告中应有当期的工程变更内容。如果承包人未能按时提交或不提交变更工程价款报告以及每周已完工程量的报告中未能包括当期的工程变更内容，而造成价款审核延误或变更工作内容/工程量核查困难，则由承包人承担由此而引起的对其不利的后果（包括但不限于：发包人可以免责顺延支付因工程变更而增加的相应款项及发包人仅按能够核查的内容核定因工程变更而支付的价款）。承包人需在开工令后3个月内，完成对于图纸的所有审查工作，所有变更、优化的申请，需在此期间内向设计单位提出，否则、发包人有权不予采纳，承包人不得有异议。在此期间内，承包人必须在变更、优化区域施工前20天向监理提出变更申请，不得出现边施工边变更的情况，否则发包人有权对于变更内容不予认可。承包人不得随意更改设计及施工，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款；造成发包人损失的，发包人有权要求其承担赔偿责任。变更内容所需发生造价变更必须由承包人在变更发出后5天以内向监理和工程师以书面的形式提出，否则视为不需变更造价，但当变更项目造成造价减少时，即使承包人未提出，发包人也有权在结算时扣除相应费用。除非合同另有规定外，承包人须按照发包人发出的有效工程变更指示立即实施，无论此时变更工程价款金额是否已经给出。如承包人对发包人给定的价款有异议，按本合同关于争议的约定处理，但承包人不得以此拒绝执行合理的工程变更指示，如承包人以价款核定数额不明或不足为由而拒绝或延期执行，无论最终相关价款核定/裁定数额怎样，由此所导致的一切后果均由承包人负责。
[bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296891243]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：/                  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：/                  。
[bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc296503204]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                
/                                                       。
[bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc304295574]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc312678035]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2   种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：按照第1种方式约定的程序确认和批准。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用合同条款执行  。
[bookmark: _Toc351203643][bookmark: _Toc143861797]11. 价格调整
[bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc292559911]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整         。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/   种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/        ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：/                       。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/  %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/  %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：/                                              。
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1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除本合同中可调内容外，一律不作调整。
风险费用的计算方法：以上风险费用已在投标报价时考虑，不再另行计取。另外经发包人确认的施工组织设计内容仅用于指导承包人施工，不作为结算依据，无论变更与否不再计取任何费用。
风险范围以外合同价格的调整方法：工程量按实结算,其相应综合单价的确定方法为：
①合同中已有清单项目综合单价的按照合同中综合单价计算确定；
②合同中有类似清单项目综合单价的，参照合同中类似项目的综合单价计算确定；
③投标报价中没有综合单价的新的工程量清单项目，新增综合单价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014），《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价(2016)154号、《江苏省安装工程计价定额》（2014）中的人工、材料、机械台班耗用量，投标报价时的人工、机械台班单价、材料价格（无投标价的材料按施工时期南京市造价管理部门发布的信息指导价下浮10个百分点计取，无信息指导价的，双方协商确定），并按照投标报价时相应的管理费和利润的取费标准作为结算单价；同时也可以按清单内相似子目进行取费，两种取费方式按价格低者执行。新增综合单价及材料价格由承包人提出，经监理人、跟踪审计人、发包人审核确定。如果承包人投标报价存在不平衡报价（投标单价与市场合理价格偏离超过50%），发包人有权对不合理价格进行调整，一切损失及责任由承包人承担。结算时最终以审计部门审定价为准。如已有工程量清单项目，实际工程量超过清单量的10%以上部分价格以投标综合单价为基准下调15%
④若出现清单项目相同而投标报价或取费等不一致者，按最低者执行。
⑤本项目价格风险全部由承包人承担。
2、总价合同。
总价包含的风险范围： /                                 。
风险费用的计算方法： /                                。
风险范围以外合同价格的调整方法：/                    。
3、其他价格方式：/                                    。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同价款的30%（扣除暂列金额及衍生费用），一旦发包人发现预付款被挪作他用，发包人有权立即采取适当的措施保证其专款专用。
预付款支付期限：合同签订后                            。
预付款扣回的方式：/                                  。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/                         。
预付款担保的形式为：/                                。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：除特别说明外，按照国家现行的工程量清单计价规范执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：完成合同约定付款节点工程，并经监理人验收合格之日起，承包人1周内完成工程计量申报。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行；对于措施项目，按照实际完成工程量占总工程量的比例来计量。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/                            。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/                    。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/                                                。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：施工付款：
（1）经竣工验收合格后付至签约合同价的80%（扣除暂列金额及衍生费用）；
（2）经结算审计后付至审定价的97%，剩余3%作为质量保证金，质保期满后无息付清。
1.承包人收到每笔进度款项均需提供等额的发票。结算价 3％的质量保修金按照承包人质量保证的履行情况结算，质量保修金不计利息。
2.承包人保证及时给工人结算、支付工人工资。确保不拖欠工人工资，在春节前需向甲方提供保证书确保按时发放工人工资，否则发包人有权直接扣除部分承包人应收工程款以支付工人工资，同时承包人向发包人支付 10-50 万元违约金。如因拖欠工人工资引起工人信访、诉讼等集体聚众行为，发包人将按南京市及项目所在地（江北新区）有关拖欠民工工资处理办法进行处理，并且发包人具有单方解除合同的权利，合同解除，不免除承包人的违约责任。
3.工程进度款支付时须开具符合发包人要求的正式发票，并按发包人工程款支付流程办理。
4.工程竣工验收合格后，承包人须将本工程的竣工图（伍套）、竣工资料（伍套）、5 套光盘（包括竣工图及全套竣工资料）、 2 套复印件和竣工结算文件 3 套报送给发包人。发包人在收到承包人完整的工程结算资料后安排竣工结算审核工作。如工程结算资料不完整，承包人重新补充直至完整，承包人应配合竣工结算审核工作。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行，并且符合发包人、监理人和审计人的要求和规定。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行                      。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /                                       。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/                             。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款执行                        。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按通用合同条款执行                。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人在进度款支付证书签发后14天内完成支付。以上所指的支付合同价款=合同价-甲供材-暂列金-发包人代缴的费用-安全文明考评费及奖励费-质量奖-其他应扣款的相应款项。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/                                   。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/                                          。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行              。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24     小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48       小时。
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关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行            。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/          。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行      。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按合同条款执行,并向发包人支付10000元/天的违约金，上限为竣工结算价的10%，承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。但当发包人、监理人一致认为因承包人故意而引起的工期延误累计达30天时，则不受前述上限为限并且发包人有权终止合同并向承包人索赔 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：按通用合同条款执行                      。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人              承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人               承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： 按通用合同条款执行                              。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：在竣工验收合格后的15天内，除经发包人同意外，一切施工人员、临时设施、施工机械、设备和器材必须撤离施工现场，否则，发包人按每日10000元收取场地占用费用。
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14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行                          。
竣工付款申请单应包括的内容：除按照通用合同条款，结算审计单位还需提供5套完整的结算资料（附电子版）。
承包人所提交竣工结算：
（1）结算审计核减率为5%以下，审计费全部由发包人承担。
（2）结算审计核减率超过5%（含）的，审计费用全部由承包人承担。
（3）审计费计算方式按发包人与审计单位签订的咨询合同计算。
（4）承包人承担的咨询费用扣除方式：从承包人结算价款中扣除
 。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：结算审计单位提交结算审核报告后30日内       。
发包人完成竣工付款的期限：发包人批准审计报告后15日内                       。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款执行                  。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人要求执行    。
承包人提交最终结算申请单的期限：按发包人要求执行    。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：审计部门审计完成后15 工作日内。
（2）发包人完成支付的期限： 15工作日内              。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月                          。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是，工程款的3%        。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2    种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/                  ； 
（2）3     %的工程款；
（3）其他方式:/                                      。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第/    种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: /                                   。
关于质量保证金的补充约定：按通用条款执行              。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见工程质量保修书                      。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担；对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc143861802][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/                               。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，费用不索赔 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：费用不索赔                。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/               。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延，费用不索赔 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，费用不索赔    。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，费用不索赔           。
（7）其他：/                                         。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（1）承包人承担由于承包人违约造成的第三方损失；
（2）违反项目经理及项目部主要人员变更的相应规定：承包人在投标书中明确的项目部主要人员（技术负责人、施工员、质检员、安全员、预算员、材料员）不得擅自变更，开工时和施工过程中若有擅自变更，承包人应按照每人每次5000元标注支付违约金，承包人必须无条件接受相应处罚；若项目经理及项目部主要人员要更换，必须经发包人同意批准，拟变更的项目经理及项目主要人员综合能力必须优于投标人员，否则不予变更，因承包人项目经理自身原因导致必须更换的，经发包人书面批准后，承包人一次性支付发包人赔偿金200000元；
（3）违反现场及例行会议规定：项目经理及项目部主要人员必须常驻现场；项目经理未经发包人批准连续五天或二个月内累计10天不在现场，承包人将无条件向发包人支付100000元人民币/次的违约金，此款项发包人在支付工程进度款时扣除；项目经理准时参加工程例会、工程协调会等有关会议，否则承包人将支付10000元/次的违约金（请假经发包人书面同意除外），此款项发包人在支付工程进度款时扣除；
（4）违反不称职人员更换规定：发包人有权要求承包人更换发包人认为不称职的项目经理及项目部其他人员，承包人对此不得有异议；
（5）违反外围相关处理规定：若因承包人原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光的，承包人承担由此产生的一切后果及费用，每曝光一次承包人向发包人支付10000-100000元的违约金。
（6）工程质量不满足规范要求,发包人可就造成损失部分的双倍金额处罚承包人;
（7）安全文明施工不满足省级标化工地要求,发包人在提出整改要求后7日内,承包人未整改到位的,支付违约金5000元/次；
（8）承包人不服从现场监理、建设单位管理的，在书面整改通知下发后7日内，未整改到位的，承包人应支付违约金5000元/次，现场出现安全质量问题的，承包人除应承担修复赔偿则认外还应支付违约金1000-5000元/次。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：除本合同已经在相应条款中列明的违约责任外，承包人违约应承担的违约责任按如下规定执行，且发包人执行了一项违约追究措施，不表明发包人放弃或无权采取其他的违约追究措施:
16.2.2.1承包人未按照本合同约定的开工时间或发包人另行通知的开工时间实质性开工的，每拖延一个日历日，承包人应按照10000元/天向发包人支付违约金。
16.2.2.2承包人未按照本合同中有关工程节点的施工期限完成相应工程节点并通过发包人验收的，则每拖延一个日历日，承包人应按照10000元/天向发包人支付违约金。
16.2.2.3承包人未按发包人要求如期竣工的，则每拖延一个日历日，承包人应按照10000元/天向发包人支付违约金。逾期超过30个日历天，发包人有权以单方书面通知承包人的方式解除本合同。
16.2.2.4工程质量未达到合同协议书约定的质量标准时，则承包人应承担的违约责任为：
（1）如在施工过程中出现工程质量缺陷，承包人必须采取修复、改建、返工、更换、加固等一切必要措施，以确保工程质量。以上一切措施发生的费用由承包人自行承担，任何增加费用的申请均不获考虑，且工期不予顺延。
（2）如承包人不在发包人或工程师规定的时间内采取上述措施，但设计单位以及发包人分别或共同认为必须采取该等措施，以弥补工程质量缺陷，则发包人有权另行委托第三方进入工地进行相应的施工作业，所发生的一切费用均由承包人承担。发生上述情况，工期不予顺延，同时承包人应赔偿发包人因此遭受的全部损失。
16.2.2.5如由于承包人施工不当对周边道路、建筑物及构筑物的安全造成影响，承包人应赔偿由此给发包人带来的一切实际损失。
16.2.2.6如由于承包人原因导致相关政府主管部门对本工程处以任何行政处罚的，则由承包人承担上述全部处罚，且每发生一次，承包人应向发包人支付违约金人民币5万元。
16.2.2.7除专用条款第35.3条及本合同其他条款约定的承包人违约责任外，承包人不按本合同其他约定履行义务的，应赔偿因其违约给发包人造成的一切损失。
16.2.2.8如承包人根据本合同的约定，须向发包人支付任何违约金或承担任何赔偿责任时，发包人有权在其应付的合同价款中予以直接扣除。
16.2.2.9如承包人根据本合同的约定支付的违约金不足以弥补发包人的全部损失的，承包人仍应就不足部分承担赔偿责任。本合同所述的发包人的损失包括但不限于发包人重建费用、需向第三方承担违约或侵权责任的费用、采用包括临时租赁房屋等替代措施而发生的费用、发包人因出售或出租房屋可以预期的收益（该收益按照市场合理的价格确定）、政府罚款、诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、咨询费、鉴定费、重新缔约增加的费用 。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：除按通用条款承包人承担违约责任外，承包人应按合同价款总额的 30%向发包人支付违约金 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：现场材料、设备、临时工程的使用费用由经监理人、发包人及跟踪审计人共同核定的价格计算，不计算利润；承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用不计算除专用条款另有约定外，承包人出现下列违法或违约情形时，发包人有权通知承包人解除本合同，承包人应按合同价款总额的30%向发包人支付违约金：
（1）本工程出现安全事故2次（含2次）或重大安全、质量事故。
（2）承包人未经委托人同意擅自更换项目经理的；
（3）承包人在工程竣工前中断施工或拒绝施工或威胁中断施工；
（4）承包人未有规律地、连续地、不拖延地根据已经由发包人审批的施工进度计划表和工程变更进行工程施工，或没有按本合同内指明之日期完成有关工程；
（5）承包人拒绝执行发包人要求其拆除有缺陷的工程部分或运离不合格的材料或设备的书面通知；
（6）承包人违反专用条款有关承包人不正当行为的禁止规定；
（7）承包人进入破产或解散清算程序；
（8）承包人违反本合同约定的其他义务的
 。
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17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /              。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/   天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人办理本项目的建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，费用由承包人承担 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人必须按国家或地方相关规定的全部险种投保，含为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工现场内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，涉及的全部费用均由承包人承担。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是            。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。
[bookmark: _Toc143861805][bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：双方应通过友好协商解决争议，可以提请建设主管部门调解。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/                            。
选定争议评审员的期限：/                              。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/                    。
其他事项的约定：/                                    。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/                          。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2    种方式解决：
（1）向 /                   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地          人民法院起诉。
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1.10.5场外交通描述
承包人负责场外交通的保护与管理，当场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供：
双方约定发包人应做的工作，如果其他条款中的该工作有在承包人义务中明示的，那么按承包人义务条款的要求执行。
12.4.6支付分解表的编制
1、支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。
4、承诺投标文件中的项目管理人员，中标后应当在现场实施项目管理职责。
21.其他补充条款：
（1）投标文件应完全响应并优于招标文件中的各项要求，当投标文件部分内容低于招标文件要求时，以招标文件中要求为准，当图纸与技术标准或技术要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。承包方在材料进场前需发包人确认，发包人确认无误后方可进场，若承包方提供材料与发包人要求不一致时，发包人有权要求承包人去按照控制价标准购买满足发包人要求的材料。
（2）对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人。如果检验检测结果不合格的相关费用由承包人承担。本工程所使用的材料及设备除必须符合国家或现行行业的相关标准外，还必须满足招标文件技术要求部分所提出的各项要求。
（3）承包人在中标后使用的主要材料、设备必须提前7天报采购计划，经发包人批准后方可采购；无论招标文件是否推荐品牌，无论承包人在投标文件中是否填报品牌，都必须在签订采购（材料、设备）合同前7天提供样品（含照片及相关资料），供发包人或其代表检验，检验合格（发包人将封存部分样品，并将样品的相关指标在合同中写明）方可采购用于本工程，如承包人提供的样品不能满足本工程的需要，承包人必须无条件更换产品，直到发包人满意为止，相关费用由承包人承担。承包人自行采购的材料，需在进场验收前按照技术规范要求送至发包人委托的第三方检测机构，检测合格后方可投入使用。如承包人没有按照要求完成材料检测，或者检测不合格即投入使用，承包人承担因此造成的所有责任，发包人有权追偿一切损失。
（4）承包人应用于本工程的所有材料、设备品牌应符合投标文件中“主要材料设备选用表”承诺的品牌，设备、材料的档次应为该品牌中“中档偏上”的产品，未经发包人同意，承包人不得更改该表中所列明的品牌。当发包人认为该表中给定的品牌及材料设备的档次不能满足工程需要时，发包人有权在原招标阶段给定的参考品牌范围中本着同档次的原则重新选择，价格不予调整，承包人无条件服从。主要材料设备品牌详见投标文件《主要材料设备选用表》。若承包人因工程原因必须更换《主要材料设备选用表》中某个品牌、型号的材料设备，所更换的材料设备品牌、型号必须优于该表中列明的品牌、型号，并须经发包人书面批准，且在书面批准之前不得实施该项工程，批准建议不得增加费用。承包人承包范围内的材料、设备，如规格、型号、参数、品牌等发生较大变化时，发包人有权根据具体情况采用与承包人共同组织招标或直接采购的方式重新采购，较大变化情况的界定由发包人决定。材料设备采购合同由承包人与供应商签订，材料设备款由承包人向供应商支付，具体支付方式在采购合同中另行约定。材料设备的保管费按有关文件规定的下限执行，由发包人向承包人支付。
（5）承包人向发包人提交的进度款支付申请，经发包人审核后，申报产值与实际产值（以发包人、造价咨询人核定的产值为准）误差超过20%的，视为承包人恶意申报产值，发包人有权不予支付此次进度款，承包人应向发包人视情节严重程度支付1万元至5万元违约金。
（6）承包人必须服从施工总承包的现场管理，遵守施工总承包制定的安全、质量、文明施工、环保、现场管理等管理条例，若承包人违反相关条例，施工总承包依据相关条例报发包人批准后，有权对承包人实施处罚。
（7）总承包服务费的说明：施工总承包应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的分包人履行管理、协调、配合的义务，由此发生的费用被认为已经包括在施工总承包的总承包服务费中。总承包服务费是承包人为配合协调发包人进行工程分包或自行采购设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。施工总承包对发包人招标的专业承包项目提供总承包管理，施工总承包提供的总承包服务的工作详见总承包施工合同。总包配合费承包单位自行考虑在报价中。
（8）按照南京市建设工程档案归档要求，配合施工总承包对工程的竣工资料收集、汇总、整理，协助总承包单位移交工程档案。
（9）承包人自行解决处理当地住户或居民对工程建设的干扰问题，并承担所有费用。
（10）本工程竣工后，应将建筑物和施工单位生活区周围100米范围内施工现场清除干净；无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑沟渠、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁，否则发包人不予支付工程款。
（11）承包人需完成招标文件清单内全部内容，并按投标报价进行计价送审，清单未报价内容视为无偿赠送，如在发包人下达指令后拒绝实施清单内容的支付每次10000元/次的违约金，指令可重复下达。如依然拒绝实施清单内容，发包人有权自行选取实施单位，实施该清单项目，价格则根据实施单位的投标报价重新确定，如该报价高于本合同承包人的投标报价时，实施上述清单项目全部费用均从本合同承包人的合同总价中扣除；如该报价低于本合同承包人的投标报价时，则扣除本合同承包人对于上述清单项目的全部报价。
(12)本项目电梯使用由内装单位牵头管理，投标人应综合考虑电梯使用费。
（13）投标人需在施工完成后无偿提供灯光亮化的使用软件程序，同时根据使用单位意见进行不同灯关秀的编辑并予以运用。
发包人(公章)：
日期：

承包人(公章)：
日期：
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投  标  文  件



项 目 编号：                
项 目 名称：                




       供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
       日      期 ：                   
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投标文件格式及附件
目录一、投标申请及声明格式
目录二、法定代表人授权书格式	
目录三、开标一览表格式
目录四、资格证明文件	
目录五、拟投入本项目人员一览表
目录六、商务条款偏离表格式
目录七、项目实施方案
目录八、投标需要的其他证明文件及材料	
目录九、资格性和符合性审查响应对照表	
附件一、中小企业声明函格式	
附件二、残疾人福利性单位声明函格式
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投标申请及声明
致：瑞和安惠项目管理集团有限公司
    根据贵方                                   （项目名称）JSZC-320100-RHAH-G2024-0001（项目编号）投标邀请，我方授权         	代表供应商提交投标文件，并声明如下：
我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2.我方的总报价为（大写）                 元人民币，小写：              元，我方拟投入本项目负责人            （姓名） ，我方拟对本项目的施工工期为           日历天。
3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。
6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。
7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。
8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。
9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。
10.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
11.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
12.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
13.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理恶意串通、决不向采购人、采购代理工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
14.与本次投标有关的联系方式为：
地 址：       	     
电 话：               
传 真：               
开户银行：            
银行帐号：            
授权代表姓名（签字）：       
供应商名称（盖章）：        
日 期：                     
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法定代表人授权委托书
瑞和安惠项目管理集团有限公司：
本授权书声明：注册于                 （供应商住址）的 （供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），JSZC-320100-RHAH-G2024-0001（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：
授权委托人签字：                    
日        期：        年    月    日
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                                 开标一览表
	项目名称：
	项目编号：JSZC-320100-RHAH-G2024-0001
	            
	

	序号
	名称
	报价（元）
	其中小、微型企业报价
	其中残疾人福利单位报价
	其中监狱企业报价

	1
	投标报价
	。
	
	
	

	2
	服务期
	

	投标货物中有无进口产品
	 有             无

	供应商是否属于小微型企业
	 是             否

	供应商是否属于残疾人福利性单位
	 是             否

	供应商是否属于监狱企业
	 是             否


供应商名称:                                                  （盖章）
说明：
1、《开标一览表》请于后附分项报价表保持一致，不一致的将按照文件规定执行。
2、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。
3、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。
4、在“供应商是否属于残疾人福利性单位”栏后“是”或“否”上打“√”。
5、在“供应商是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”。


分项报价表（按照工程量清单报价）
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目录四、资格证明文件
*（本格式仅为参考，供应商向须按照“供应商诚信档案”规定注册并在线打印带可查询二维码的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，并按要求加盖供应商公章及签字）
《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》
20   年  月   日

	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用得分
	
	星级
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。



供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
二0   年   月   日
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拟投入本项目人员一览表
	项目名称：
	
	项目编号：JSZC-320100-RHAH-G2024-0001

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业资格
	证书号
	职称
	执业年限

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称:                                                  （公章）
项目负责人：                                                  （签字并盖章）  
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商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：JSZC-320100-RHAH-G2024-0001

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。
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目录七、项目实施方案
项目实施方案
供应商自行拟写。
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投标需要的其他证明文件及材料（若有）
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目录九、资格性和符合性审查响应对照表
资格性和符合性审查响应对照表
项目名称：                                                 项目编号：JSZC-320100-RHAH-G2024-0001
	序号
	资格性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	招标文件中的其他实质性要求
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。
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中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于     业；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日      期：



[bookmark: _Toc183430979]附件二、残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函声明
瑞和安惠项目管理集团有限公司：
 我单位                       （供应商名称）郑重声明，本公司为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：
1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5、本单位参加______（项目编号）_______________（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：                 
日　期：
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