溧水区洪蓝街道金牛山滑坡崩塌地质灾害治理工程
工程量清单预算价编制说明
1、 工程概况
工程名称：溧水区洪蓝街道金牛山滑坡崩塌地质灾害治理工程
建设地点：项目区域位于洪蓝街道东北侧，金牛北路南侧、金牛山东北侧、溧水洪蓝加油站西南侧
建设单位：江苏省南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处
设计单位：江苏南京地质工程勘察院有限公司
建设规模：总灾害治理面积约6500平方米，本次边坡防护治理工程可以按照削坡减载、主动防护网、钢筋混凝土挡墙、截排水沟等措施进行地质灾害治理，同时结合绿化方式恢复项目区生态环境，改善周边生态景观。
工程特征：本次治理施工工艺主要建议：
1. 针对岩质崩塌地质灾害区建议采用主动防护网进行治理；
2. 对于可能会存在滑坡等岩体采用削坡、钢筋混凝土挡墙方式进行治理；
3. 规划排水系统，并将汇水引到坡脚市政管网内；
二、编制范围
本次清单及预算的编制范围涵盖施工图纸及招标文件所界定的全部内容，具体包括：
1. 土方工程：清坡削方、土方回填、土方运输等；
2. 土建工程：平台硬化，挡墙等；
3. 排水工程：截排水沟、集水井、暗埋管等；
4. 绿化工程：坡面绿化、植被养护等。
三、编制依据
国家行业规范及地方定额文件：
1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；
3. 《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；
4. [bookmark: _GoBack]《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2026）；
5. 《江苏省房屋建筑修缮工程计价表》（2009）；
6. 《江苏省安装工程计价定额》（2026）；
7. 《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）；
8. 《江苏省安装工程计价定额》（2026）；
9. 《江苏省建设工程费用定额》（2014营改增）。
设计文件：由江苏南京地质工程勘察院有限公司设计的溧水区洪蓝街道金牛山滑坡崩塌地质灾害治理工程全套施工图纸、设计说明、标准图集及图纸会审纪要。
现场资料：经实地踏勘获取的施工现场实际状况、地质勘察报告、水文气象资料。
价格信息：省住房城乡建设厅发布《江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价﹝2024﹞27号）；南京市工程造价管理协会发布《南京工程造价管理》（2026年5月）；信息价缺项部分按市场询价确定。
四、计价原则与说明
计价模式：采用工程量清单综合单价计价法。综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润及约定范围内的风险费用。
工程量计算：严格遵循《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定的计算规则，以设计图示尺寸为准进行计算，不考虑施工损耗及预留量（损耗已纳入综合单价考虑）。
人材机价格：
1. 人工单价：按[南京市2026年一季度的综合工日指导价执行，人工单价按工程属性计取。
2. 材料价格：主要材料按[2026年5月]《南京工程造价信息》中准价执行；无信息价的材料按市场询价计入。
3. 机械台班：按江苏省现行机械台班费用定额及市场租赁价综合确定。
措施项目费：
1. 总价措施费：安全文明施工费按江苏省规定费率足额计取，属于不可竞争费；
2. 单价措施费：脚手架、模板、垂直运输、大型机械进出场等按实体工程量结合施工方案列项计算。
规费与税金：
1. 规费：按江苏省现行规定标准计取，属于不可竞争费。
2. 税金：按一般计税方法，以增值税税率9%计取。
五、特殊事项与风险提示
地质勘察资料表明项目局部边坡稳定性较差，应加强管理，要注意防滑塌、防尘、防机械伤害、防高空坠落等，以保障工程安全，投标人需结合现场实际情况进行复核，综合研判具体施工作业机械，做好标识警示及安全器械，此部分费用计取在安全文明施工措施费中，结算不予考虑。
该控制价编制充分考虑了山坡陡峭及施工困难，二次搬运等因素，费用已全部包含在此次控制价中，投标人投标时应综合考虑，结算时不予因上述因素调整综合报价。
甲供材/甲控材：无。
暂估价/暂列金额：50000元。
材料暂估价：无。
专业工程暂估价：无。
设计变更与现场签证：本预算系招标阶段的最高限价，若在施工过程中出现设计变更或现场签证情况，需依据合同约定的调价原则进行处理。
风险范围：综合单价已涵盖合同约定的风险，诸如主材价格波动在±5%以内、政策性人工调整等情形。超出约定范围的部分，按照合同约定进行调整。
六、其他需说明的问题
投标人应认真研读图纸及本编制说明，若对清单工程量存在疑问，需在招标文件规定的答疑时限内以书面形式提出。
本预算未考虑的特殊施工工艺或赶工措施，投标人需在技术标中自行考量，并在投标报价中予以明确体现。
未尽事宜，均依照国家及江苏省/南京市现行相关法律法规及计价规定执行。
