#### 淳化街道周子村和美乡村建设项目(一期)工 程 工程

# 招标工程量清单

招	标	人:	
			(単位盖章)
造化	个咨询	旬人:	
			(単位盖章)

2025年10月22日

## 淳化街道周子村和美乡村建设项目(一 期)工程 工程

# 招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	造价咨询人:	(単位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)
编 制 人:	(造价人员签字盖专用章)	复核人:	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	2025年10月22日	复核时间:	2025年10月26日

# 总 说 明

工程名称:	淳化街道周子村和美乡村建设项目	(一期) 工程	第1页 共1页

## 建设项目汇总表

工程名称: 淳化街道周子村和美乡村建设项目(一期)工程

<b>⇒</b> □	<b>光</b> 蚕子和 5 %	人物(二)		其中: (元)				
序号	单项工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明施工费	规费			
1	最美风景线		0.00					
2	万家边		0.00					
3	前桥头		0.00					
4	殷家边		0.00					
5	吴家渡		0.00					
6	卫星连新建工程及村牌出新		0.00					
	合 计		0.00					

# 招标工程量清单

招	标	人:	
			(单位盖章)
造化	个咨询	旬人:	
			(単位盖音)

2025年10月22日

# 单项工程汇总表

工程名称: 最美风景线

ᇦㅁ	出 於一和 5 %	人版 /二\	其中: (元)					
序号	单位工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明施工费	规费			
1	最美风景线新建工程		0.00					
2	最美风景线绿化工程		0.00					
	合 计		0.00					

# 招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	_ 造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:		法定代表人 _ 或其授权人:	
编制人:	(签字或盖章)	复核人:	(签字或盖章)
	(造价人员签字盖专用章)	_	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	2025年05月28日	复核时间:	2025年05月28日

# 单位工程汇总表

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

<u> </u>	外: 取天八京线	你权:		先1贝 共1贝		
序号	汇 总 内 容		金额(元)	其中:暫估价(元)		
1	分部分项工程					
1. 1	人工费					
1.2	材料费					
1.3	施工机具使用费					
1.4	企业管理费					
1.5	利润					
2	措施项目					
2. 1	单价措施项目费					
2.2	总价措施项目费					
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费					
3	其他项目					
3. 1	其中: 暂列金额		0.00			
3. 2	其中:专业工程暂估价		0.00			
3.3	其中: 计日工					
3.4	其中: 总承包服务费					
4	规费					
5	税金					
	合 计					

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

第1页 共8页

			1/1/1/2:			金 额(元)		IN NOW
序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
			└────A 最美风景线		1			1
		A. 1 貞	<b>是美风景线-土方及标线工程</b>		1			
1	040501018001	绿化种植土挡墙 加高-蔡家湾万 家边沿线排水沟	1. 零星砌砖名称、部位:加高排水沟等 零星砌筑 2. 砖品种、规格、强度等 级:240*115*53mm实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	67. 43			
2	011201001001	墙面一般抹灰	20mm1: 2水泥砂浆	m2	561.9			
3	010103001001	绿化种植土挡墙 内回填	投标单位综合自行考虑土源问题、运距 问题。结算时单价不予调整。	m3	561. 9			
4	040205009001	清除标线	清除标线清除	m2	292. 2			
5	040205006002	棕红色路面漆	周子味道入口处地面 1. 原有地面高压水枪清洗。 2. 破损处同材质修复 3. 准备聚氨酯涂料,充分搅拌 4. 喷枪垂直地面一遍喷涂 5. 重复上一步骤二遍喷涂 6. 细节找补	m2	168			
6	040205006005	黄色斑马线	黄色热熔漆实线	m2	40			
7	040205006001	白色划线漆	白色热熔漆实线	m2	70.86			
8	040205006003	标线-彩绘(彩 虹线,颜色定 制)	彩绘热熔漆线 1. 黄色热熔划线漆 100宽 2. 红色热熔划线漆 100宽 3. 黄色热熔划线漆 100宽	m	7929			
9	040205006004	地面标 识(zhouzi)	地面标识(zhouzi)	个	6			
10	011405001001	金属面油漆-护 栏氟碳漆出新- 周子桥附近	铲除原有油漆,打磨、除锈、喷涂防锈 底漆两道、喷涂氟碳面漆两道。	m2	100. 58			
11	011503001001	沿线钢竹篱笆	1、护栏种类、规格:高度500mm 2、栏杆种类、规格:成品钢仿竹护栏 专业厂商定制安装 3、其他说明:详见设计图纸	m	685. 35			
			A 蔡家湾村牌出新		1			
12	011406001001	蔡家湾村牌出新	铲除原有涂料面、抹灰面油漆出新,金属面油漆出新,部分破损构件修复,村牌清洗,措施费等所有费用、详见图纸及现场情况投标单位自行综合考虑,结算时单价不调整。	项	1			
	•	·	本页小计		<u> </u>			

未来软件编制 2025年11月4日

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

第2页 共8页

							金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
13	010404001001	垃圾亭出新	1. 老旧垃圾亭出新 2. 立柱打磨、除锈、红色防锈漆出新 3. 亭顶仿真草跟换 4. 垃圾分类宣传牌更换 5. 原有拆除垃圾外运,投标单位自己考 虑	个	2			
		LD-2. 1	-1周子味稻-最美风景线入口处		1			
14	011601001001	蔡家湾入口处老 村牌3*8m拆除	蔡家湾入口处老村牌3*8m砌体,钢材拆除,残值及拆除垃圾外运由施工单位自行综合考虑,结算时不予调整。	项	1			
15	011604001001	原有警示牌移位	1. 原有放学警示牌移位	项	1			
16	040101003001		1. 废弃料品种:土方 2. 挖土深度:1. 2m 3. 弃土运距:由施工单位自行考虑	m3	34. 12			
17	040103001001	回填方	1. 原土回填	m3	26. 89			
18	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由施工单位自行考虑	m3	7. 23			
19	040303001001	碎石垫层	1. 原土夯实 2. 15cm厚碎石垫层	m3	2. 37			
20	040303001002	混凝土垫层	10cm厚C20混凝土垫层	m3	1.58			
21	040303001028	混凝土基础	C20混凝土基础	m3	12. 14			
22	040901001001	现浇构件钢筋- 村牌及取景框混 凝土基础	基础钢筋制作安装	t	0. 691			
23	030409001001		1. 角钢接地极普通土 2. 40*4扁钢	根	1			
24	040305004001	村牌砖砌体	MU10红砖砌体(M10水泥砂浆)	m3	2. 34			
25	011108001001	石材零星项目	1.5cm裂面黄锈石不规则板碎拼 2.30厚1:25水泥砂浆	m2	21. 25			
26		周子味稻-成品取景框及村牌	1. 成品取景框、村牌,具体详见图纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次 深化设计等所有费用,投标单位综合自 行考虑,结算时单价不予调整。	<b>^</b>	1			
		A LD-2.1-9類	&墙更新-最美风景线入口处包坟框		1			
27	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 土方 2. 沟槽宽度: 1米 3. 挖土深度: 50CM 4. 弃土运距: 另计	т3	13. 5			
28	040103001018	回填方	原土回填	m3	9.45			
29	040103002021		1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由施工单位自行考虑	m3	4.05			
			本页小计					

未来软件编制

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

第3页 共8页

							金 额(元)	
序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	<del>计量</del> 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
30	040303001029	混凝土垫层	1. C20混凝土垫层 2. 1米宽、10CM厚	m3	2. 7			
31	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等 级:240*115*53mm实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 3. 1. 5米高	m3	9. 72			
32	011201001002	墙面一般抹灰	20mm1: 2.5水泥砂浆	m2	88. 2			
33	011108001002	石材零星项目	1.5cm裂面黄锈石不规则板碎拼	m2	35. 7			
		A LD-1.	2-1毛石景墙三-稻趣横生造型		1			
34	040101002001	挖沟槽土方	1. 废弃料品种:土方 2. 挖土深度:95cm 3. 弃土运距:由施工单位自行考虑	m3	11.03			
35	040103001002	回填方	填土回填	m3	8			
36	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由施工单位自行考虑	m3	3. 03			
37	040303001004	混凝土垫层	15cm厚C20混凝土垫层	m3	0.81			
38	010403001001	石基础	M30毛石, M5水泥砂浆砌筑	m3	1.68			
39	010403003001	石墙	M30毛石, M7.5水泥砂浆砌筑外楼面砂浆扣10凹缝	m3	3.84			
40	011508004003	稻趣横生造型	1. 成品10厚绣钢板镂刻字"稻、趣、横、生";具体详见图纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次 深化设计等所有费用,投标单位综合自 行考虑,结算时单价不予调整。	项	1			
		A LD-1. 2-	2毛石景墙六-十里稻香耕牛造型		1			
41	040101002002	挖沟槽土方	1. 废弃料品种:土方 2. 挖土深度:1. 05m 3. 弃土运距:由施工单位自行考虑	m3	20. 5			
42	040103001003	回填方	填土回填	m3	14. 44			
43	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由施工单位自行考虑	m3	6. 1			
44	040303001043	碎石垫层	1. 原土夯实 2. 15cm厚碎石垫层	m3	1.62			
45	040303001006	混凝土垫层	10cm厚C20混凝土垫层	m3	1.08			
46	010403001002	石基础	M30毛石,M5水泥砂浆砌筑	m3	5. 28			
47	010403003002	石墙	M30毛石, M7.5水泥砂浆砌筑外楼面砂浆扣10凹缝	m3	5. 76			
			本页小计					

未来软件编制 2025年11月4日

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

第4页 共8页

			4/1/1/2:			金 额(元)		
序 号	页目编码   项目编码	项目编码 项目名称		计量	工程量	其中		
<u> 7</u>			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	单位		综合单价	合价	暂估价
48	011508004004	十里稻香耕牛造型	1. 成品10厚绣钢板镂刻字"十、里、稻、香""一周、子、社、区";成品绣钢板"耕牛造型";具体详见图纸2. 功能参数等需满足甲方要求3. 综合单价包含设施运输、安装及二次深化设计等所有费用,投标单位综合自行考虑,结算时单价不予调整。	项	1			
			A 万家边村牌出新		1			
49	011406001002	万家边村牌出新	铲除原有涂料面、抹灰面油漆出新,金属面油漆出新,部分破损构件修复,村牌清洗,措施费等所有费用、详见图纸及现场情况投标单位自行综合考虑,结算时单价不调整。	项	1			
		A LD-1. 2-	1民俗雕塑-万家边新建停车场处		1			
50	040101002005	挖沟槽土方	1. 废弃料品种:土方 2. 挖土深度:1. 45m 3. 弃土运距:由施工单位自行考虑	m3	18. 9			
51	040103001007	回填方	填土回填	m3	10			
52	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由施工单位自行考虑	m3	8. 9			
53	040303001016	碎石垫层	1. 原土夯实 2. 10cm厚碎石垫层	m3	1. 43			
54	040303001017	混凝土垫层	15cm厚C20混凝土垫层	m3	1.89			
55	040303001018	混凝土基础	C25混凝土基础	m3	4. 03			
56	040303015002	混凝土挡墙墙身	C25混凝土挡墙	m3	5. 67			
57	040901001002	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋	t	0. 352			
58	010516002001	预埋铁件	预埋铁件	t	0.02			
59	011108001003	石材零星项目	1.5cm黄锈石 2.30厚1:25水泥砂浆	m2	14. 64			
60	011508004007	民俗雕塑	1. 成品10厚绣钢板镂刻字: "春·播种"、"夏·耕耘"、"秋·收获"、"冬·储藏"4个造型;具体详见图纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次深化设计等所有费用,投标单位综合自行考虑,结算是单价不予调整。	个	4			
		A 7	E池涂料出新-陶敬柏门前		1			
61	011608002001	铲除涂料面	铲除墙面腻子、涂料	m2	20			
			本页小计					

未来软件编制 2025年11月4日

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

第5页 共8页

							金 额(元)	
序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
62	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:现状墙体 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:柔性耐水腻子 4. 刮腻子要求:两道 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料2遍( 颜色沿用现状) 6. 其他说明:综合考虑现状墙体面层打 磨、修补平整	m2	20			
		A LD	-1.2-2水泥路面-万家边处		1			
63	040203007001	水泥路面	1. 混凝土人行道 2. 基层开挖: 20CM厚原路面拆除 3. 废渣投标单位自行考虑 4. 水泥(C30非泵送预拌砼)路面厚20cm 5. 混凝土路面模板	m2	52. 25			
64	011406001006		1. 地面彩绘 2. 内容、参数等需满足甲方要求	m2	36			
		A LD−1.1−1	× 下遇稻你装置-万家边休闲广场处		1			
65	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土类 (无筋) 2. 厚度:20cm混凝土	m2	41. 25			
66	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎石 2. 厚度:10cm 3. 部位:停车位	m2	41.25			
67	040101002013	挖沟槽土方	1. 废弃料品种:土方 2. 挖土深度:80cm 3. 弃土运距:由施工单位自行考虑	m3	1.8			
68	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣、建筑垃圾 2. 运距:由施工单位自行考虑	m3	8			
69	040303001027	混凝土基础	C20混凝土基础	m3	1.8			
70	060212014004	终于遇稻你造型	1. 成品防腐木船浆终于遇稻你造型;具体详见图纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次深化设计等所有费用,投标单位综合自行考虑,结算时单价不予调整。	项	1			
		A.	1 万家边现状外墙更新		1			
71	011608002002	铲除涂料面	铲除墙面腻子、涂料	m2	216			
72	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:现状墙体 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:柔性耐水腻子 4. 刮腻子要求:两道 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料2遍( 颜色沿用现状) 6. 其他说明:综合考虑现状墙体面层打 磨、修补平整	m2	216			
	<u> </u>	_1	I		<u> </u>			†
	5 44 4户 生山							5年11日4日

未来软件编制

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

第6页 共8页

1				1/1/1/2:				金 额(元)	DA YOR
大久田治彦一治   大久田治彦一治   上場次内容、多数等常満足甲方変末   142.58   142.5	序 号	页目编码   项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
1.	73	011406001005			m2	142. 56			
74   040101002010   控約槽土方   2.村上次度:95cm   m3   m3   m3   m3   m3   m3   m3			A LD-1.	└────────────────────────────────────		1			
76	74	040101002010	挖沟槽土方	2. 挖土深度:95cm	m3	11.03			
1	75	040103001014	回填方	填土回填	m3	8			
78	76	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由施工单位自行考虑	m3	3.03			
Total	77	040303001033	混凝土垫层	15cm厚C20混凝土垫层	m3	0.81			
1	78	010403001007	石基础	M30毛石,M5水泥砂浆砌筑	m3	1.68			
Ref	79	010403003007	石墙		m3	3. 84			
81   040101002003   挖沟槽土方   1. 废弃料品种:土方   2. 挖土深度:95cm   m3   11.03   3. 弃土运距:由施工单位自行考虑   m3   8   8   8   8   8   8   8   8   8	80	011508004009	十里稻香造型	、香";"-、-、周子社区";具体详见图纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次深化设计等所有费用,投标单位综合自	项	1			
81 040101002003 挖沟槽土方 2. 挖土深度: 95cm 3. 弃土运距: 由施工单位自行考虑 m3 11. 03			A LD-1.	2-1毛石景墙五-稻田艺术造型		1			
83   040103002004   余方弃置   1. 废弃料品种:土方   2. 运距:由施工单位自行考虑   m3   3. 03   3. 03   84   040303001010   混凝土垫层   15cm厚C20混凝土垫层   m3   0. 81   m3   0. 81   m3   1. 68   m3   m3   1. 68   m3   m3   m3   1. 68   m3   m3   m3   m3   m3   m3   m3   m	81	040101002003	挖沟槽土方	2. 挖土深度:95cm	m3	11. 03			
83   040103002004   京万升直   2.	82	040103001004	回填方	填土回填	m3	8			
85   010403001003   石基础   M30毛石, M5水泥砂浆砌筑   m3   1.68	83	040103002004	余方弃置		m3	3. 03			
86   010403003003   石墙   M30毛石, M7.5水泥砂浆砌筑外楼面砂	84	040303001010	混凝土垫层	15cm厚C20混凝土垫层	m3	0.81			
88   010403003003   白電   浆扣10凹缝   取扣10凹缝   取加10凹迹   和	85	010403001003	石基础	M30毛石,M5水泥砂浆砌筑	m3	1.68			
87   011508004005	86	010403003003	石墙		m3	3. 84			
88 040101002004 挖沟槽土方 1. 废弃料品种:土方 2. 挖土深度:1. 05m 3. 弃土运距:由施工单位自行考虑 m3 20. 5	87	011508004005	-稻田艺术造型	、术";具体详见图纸 2.功能参数等需满足甲方要求 3.综合单价包含设施运输、安装及二次 深化设计等所有费用,投标单位综合自	项	1			
88 040101002004 挖沟槽土方 2. 挖土深度: 1. 05m m3 20. 5 3. 弃土运距: 由施工单位自行考虑			A LD-1.2-	· 2毛石景墙七-十里稻香造挑水型		1			
木页小计	88	040101002004	挖沟槽土方	2. 挖土深度:1.05m	m3	20. 5			
イバイル 「一」「一」「一」「一」「一」「一」「一」「一」「一」「一」「一」「一」「一」「		•	·	本页小计	•				

未来软件编制 2025年11月4日

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

第7页 共8页

序号         項目編码         項目名称         項目特征描述         工程量单位         公台(103001006)         対域方         成合单价         合价           89         040103002006         余方弁置         1、度素料品料・土方 2、返距:由施工单位自行考定         m3         6.1         1           90         040303001011         所名基层         1、原土方安 2、200年出版工业位自行考定         m3         1.62         1           92         040303001012         報送上並屋         10-mFC203成量上砂层 2 10-mFC203成量上砂层         m3         1.08         1           93         010403003004         石油         250-54         m3         5.28         1           94         010403003004         石油         250-54         m3         5.76         1           95         011508004006         土里報音音通報         11         1.成品10厚銹性医療料金・大方 2.74 生物工業企         1         1           96         040103002006         投資槽土方         2.投票社院         1.0         2.0         1           97         040103002009         投資槽土方         2.投票社院         1.0         1.4         1           98         040103002016         公方穿置         2.返産計算金         m3         6.1         1           100         040303001044         研石基层         1.成上分支         1.成上分支         <	金 额(元)						
90   040103002006   余方穿置   1. 成弃科品种:土力   2. 返租:由施工单位目行考虑   m3   6. 1   91   040303001012   記載土垫居   10cmPC20混凝土垫形   m3   1. 05   92   04030300104   石基部   M30-E石, M7. 5次配砂浆砌筑   m3   5. 28   1010-05003004   石基部   M30-EA, M7. 5次配砂浆砌筑   m3   5. 76   M7. 5次配砂浆动流   m3   5. 76   M7. 5次配砂浆砂溶动流   m3   5. 76   M7. 5次配砂浆动流   m3   5. 76   M7. 5次配砂浆   m3   5. 76	综合单价 合价 暂估价	工程量	计量 单位	项目特征描述	项目名称	项目编码 	序 号
91 040303001011		14. 44	m3	填土回填	回填方	040103001006	89
104030301011   中行空伝   2.15cm   FRAT 2   1.00	1	6. 1	m3	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由施工单位自行考虑	余方弃置	040103002006	90
10403001004   石基础   M30毛石、M5水泥砂浆砌筑   m3   5.28     94   010403003004   石歯   R30毛石、M7.5水泥砂浆砌筑外楼面砂   m3   5.76     1	32	1.62	m3		碎石垫层	040303001011	91
94 010403003004 石塘	8(	1.08	m3	10cm厚C20混凝土垫层	混凝土垫层	040303001012	92
1	28	5. 28	m3	M30毛石,M5水泥砂浆砌筑	石基础	010403001004	93
1	76	5. 76	m3		石墙	010403003004	94
1.	1	1	项	、香""一周、子、社、区";成品绣钢板"挑水造型";具体详见图纸 2.功能参数等需满足甲方要求 3.综合单价包含设施运输、安装及二次 深化设计等所有费用,投标单位综合自		011508004006	95
96       040101002009       挖沟槽土方       2. 挖土深度:1.05m       m3       20.5         97       040103001013       回填方       填土回填       m3       14.44         98       040103002016       余方弃置       1. 废车料品种:土方 2. 运距:由施工单位自行考虑       m3       6.1         99       040303001044       碎石垫层       2. 1. 原土夯实 2. 15cm厚碎石垫层       m3       1. 62         100       040303001045       混凝土垫层       10cm厚C20混凝土垫层       m3       1. 08         101       010403001006       石基础       M30毛石, M7.5水泥砂浆砌筑外楼面砂 ※和110四缝       m3       5. 76         102       010403003006       石墙       M30毛石, M7.5水泥砂浆砌筑外楼面砂 ※和110四缝       m3       5. 76         103       011508004008       十里稻香造型地 型       1. 成品10厚绣钢板镂刻字"十、里、稻 、香""一周、子、杜、区";成品绣 城企业等等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次 深化设计等所有费用,投标单位综合自行考虑,结算时单价不予调整。       项         104       040101002011       挖沟槽土方       1. 土壤类别:土方 2. 挖土深度:95CM       m3       11. 54         105       040103001016       回填方       宽之长、长13. 5米 、1. 4米深       m3       41. 58	1	1		毛石景墙八-十里稻香造犁地型	A LD-1.2-		
1.	5	20. 5	m3	2. 挖土深度:1.05m		040101002009	96
103   040103002016   宋万升直   2. 运距:由施工单位自行考虑   1. 原土夯实   2. 15cm厚碎石垫层   1. 原土夯实   2. 15cm厚碎石垫层   1. 62   1. 00   040303001045   混凝土垫层   10cm厚C20混凝土垫层   m3   1. 08   1. 08   1. 01   010403001006   石基础   M30毛石,M5水泥砂浆砌筑外核面砂浆扣10凹缝   m3   5. 28   102   010403003006   石墙   M30毛石,M7. 5水泥砂浆砌筑外核面砂浆扣10凹缝   m3   5. 76   1. 成品10厚绣钢板镂刻字"十、里、稻、香""一周、子、社、区":成品绣钢板"犁型";具体详见图纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次深化设计等所有费用,投标单位综合自行考虑,结算时单价不予调整。   1   1   1   1   1   1   1   1   1	14	14. 44	m3	填土回填	回填方	040103001013	97
100   040303001044	1	6. 1	m3		余方弃置	040103002016	98
101   010403001006   石基础   M30毛石, M5水泥砂浆砌筑   m3   5.28     102   010403003006   石墙   M30毛石, M7.5水泥砂浆砌筑外楼面砂   m3   5.76     1   成品10厚绣钢板镂刻字"十、里、稻、香""一周、子、社、区":成品绣   板 "犁地造型";具体详见图纸   2.功能参数等需满足甲方要求   3.综合单价包含设施运输、安装及二次深化设计等所有费用,投标单位综合自行考虑,结算时单价不予调整。   1   104   040101002011   挖沟槽土方   1.土壤类别:土方   2.挖土深度:95CM   m3   11.54   105   040103001016   回填方   原2米 长13.5米   1.4米深   m3   41.58	32	1.62	m3		碎石垫层	040303001044	99
102 010403003006 石墙 M30毛石, M7. 5水泥砂浆砌筑外楼面砂 m3 5. 76  103 011508004008 十里稻香造犁地型 "一周、子、社、区";成品绣钢板 "犁地造型";具体详见图纸 2. 功综合单价包含设施运输、安装及二次深化设计等所有费用,投标单位综合自行考虑,结算时单价不予调整。  A 新增挡土墙-公交站台造型景处 1  104 040101002011 挖沟槽土方 1. 土壤类别:土方 2. 挖土深度:95CM m3 11. 54  105 040103001016 回填方 宽2米 长13. 5米 1. 4米深 m3 41. 58	)8	1.08	m3	10cm厚C20混凝土垫层	混凝土垫层	040303001045	100
103 011508004008	28	5. 28	<b>m</b> 3	M30毛石,M5水泥砂浆砌筑	石基础	010403001006	101
103 011508004008 十里稻香造犁地 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次深化设计等所有费用,投标单位综合自行考虑,结算时单价不予调整。 1 104 040101002011 挖沟槽土方 1. 土壤类别:土方 2. 挖土深度:95CM m3 11. 54 105 040103001016 回填方 宽2米 长13.5米 1.4米深 m3 41.58	76	5. 76	m3		石墙	010403003006	102
104 040101002011 挖沟槽土方 1. 土壤类别:土方 2. 挖土深度:95CM m3 11. 54 填土回填 宽2米 长13. 5米 1. 4米深 m3 41. 58	1	1	项	、香""一周、子、社、区";成品绣钢板"犁地造型";具体详见图纸 2.功能参数等需满足甲方要求 3.综合单价包含设施运输、安装及二次 深化设计等所有费用,投标单位综合自	王相有坦牛地	011508004008	103
104 040101002011	1	1			A 新埠		
105 040103001016 回填方 宽2米 长13.5米 1.4米深 m3 41.58	54	11. 54	m3	1. 土壤类别: 土方 2. 挖土深度: 95CM	挖沟槽土方	040101002011	104
	58	41. 58	m3	宽2米 长13.5米 1.4米深	回填方	040103001016	105
本页小计				本页小计			

未来软件编制 2025年11月4日

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

第8页 共8页

							金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
106	040303001046	碎石垫层	1. 原土夯实 2. 15cm厚碎石垫层	m3	1.82			
107	040303001040		1. C20混凝土垫层 2. 150厚	m3	1.82			
108	010403001008	石基础	1. M130毛石,M5水泥砂浆砌筑 2. 700宽 3. 400厚	m3	3. 78			
109	010403003008		1. M30毛石,M7. 5水泥砂浆砌筑外楼面砂浆扣10凹缝 2. 宽400 3. 高1. 8米	m3	9. 72			
		A LD−3.1−1¬	- 字路口公交站台造型景- 万家边处		1			
110	040303001036		1. 原土夯实 2. 碎石垫层 3. 150厚	m3	3. 05			
111	040303001037	混凝土垫层	1. C20混凝土垫层 2. 100厚	m3	2. 04			
112	040303001038	混凝土基础	C30混凝土基础	m3	9.16			
113	040901001004	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋	t	0. 459			
114	010516002004	不锈钢预埋铁件	不锈钢预埋铁件	t	1. 192			
115	010516002005	预埋铁件	Q235预埋铁件	t	0. 3			
116	020509025001	螺栓	螺栓Φ12×500mm	根	80			
117	040303001039		保护层 1. C20混凝土基础 2. 50mm厚	m3	0.38			
118	060212014010	LD-3.1-1不锈钢 丁字路口公交站 台-造型	1. 成品不锈钢造景台造型; 具体详见图纸 纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次深化设计等所有费用,投标单位综合自行考虑,结算是单价不予调整。	项	1			
			A 新建农路		1			
119	040103001017	回填方	填土回填	m3	24			
120	040202011001	碎石	10CM碎石垫层	m2	20			
121	040203007002	水泥混凝土	C30砼路面 20CM厚	m2	20			
			分部分项合计					
122	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆由施工单位 自行考虑	项	1			
123	011701002001	脚手架	脚手架由施工单位自行考虑	m2	380			
			单价措施合计					
			本页小计					
			合 计					

未来软件编制

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

第1页 共3页

	H 1911	*******		14.17				<del></del>
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
1.1	1. 1	基本费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	1.5				不取费 时将" 费率" 置0;
1.2	1. 2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费	0				1 星0.4% /2 星0.44 %/3 星0.48 %
1.3	1. 3	扬尘污染防治增加 费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费	0.21				
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0.05~ 0.15%
3	041109003001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.1~0 .3%

编制人(造价人员):

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

第2页 共3页

	H 1914 - PAD 47 12	<b>永</b>		小权:			714-71	75074
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					
7	041109007001	已完成工程及设备 保护	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0~0.0 2%
8	041109008001	临时设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					1.1~2 .2%
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.5~2 .2%
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0				市优结 构0.6% /市 优0.8% /省 优1.1% /国 优1.3%

编制人(造价人员):

未来软件编制

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

第3页 共3页

	- 14 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>永</b>		<del>71</del> 0% 750%				
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
11	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0. 03%
12	041109015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0. 02~ 0. 04%
	l	<u></u> 合 计	ı	<u> </u>				
ь		• • •			l	1		

编制人(造价人员):

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

上任石/	M:			第1贝 共1页		
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注		
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1		
2	暂估价	0.00				
2. 1	材料(工程设备)暂估价	_		明细详见表-12-2		
2. 2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3		
3	计日工			明细详见表-12-4		
4	总承包服务费			明细详见表-12-5		
	合 计					
		•				

## 暂列金额明细表

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

上生口小	:	<b>称段:</b>		第1贝 共1贝
序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	A 11		0.00	
	合 计		0.00	_

## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

工程名称:最美风景线新建工程								第1页 ϶			竹八	
序号	材料编码	材料(工程设 备)名称、规 格、型号	计量 单位	数	量	暂估	(元)	确认	.(元)	差额:	± (元)	备注
かっ	<b>的</b> 科無時	格、型号	単位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	<b>金</b> 任
		<u></u>	<u></u> 计		1							
		н	*1					<u> </u>	I	<u> </u>	I	L

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 最美风景线新建工程 标段: 第1页 共1页

上性口	你: 取天八京线別	<u> </u>			<del>77</del> 1	火 犬」火
序号	工程名称	   工程内容 	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额士(元)	备注
						_
	合 计		0.00			

## 计日工表

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

		\\ \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	المراد المساد		综合单价	合价	(元)
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	暫定	实际
_	人工						
		人工	小计				
1 1	材料						
		材料/	小计				
111	施工机械						
		施工机构	戒小计				
四、企业	L管理费和利润						
		总	计				

## 总承包服务费计价表

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

	你: 取天八泉线別達	上/上		•		
序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	_			_	
	Н И				l	

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

第1页 共1页

<u>/</u>	你: 取天八泉线形	建工性   你权:			<b>毎1</b> 火 犬1火
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		2	
1.2	住房公积金	费-除税工程设备费		0. 34	
1.3	环境保护税			0. 1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9	
		合 计			

编制人(造价人员):

未来软件编制

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

第1页 共1页

<u>— — — — — — — — — — — — — — — — — — — </u>	1你: 取天八泉线形	建工性   你权:			<b>毎1</b> 火 犬1火
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税		100	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		0. 34	
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9	
	L		l		

编制人(造价人员):

#### 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

		<b>永</b>		14.	权;			ᅏᅜ	<del></del>
序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型 号	单位	数量	   单价(元) 	合价(元)	交货 方式	送达地点	备注
		<u> </u>	;.T.						
		合	<b>!</b>						

#### 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

丁程名称: 最美风景线新建丁程

标段.

<u> 上程</u>	名称: 敢天	风景线新建工	. 在		标段:			第1页 ま	红贝
序号	材料编码	名称、规格、 型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确 认单价(元)	备注
						_			

#### 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 最美风景线新建工程

标段:

	H 14 - 102	八京线机建工	٠/إسلــ		/// f				毎1火 犬1		
序号	材料编码	名称、规格、 型号	单位	数量	风险系 数 (%)	基准单价( 元)	投标单价( 元)	发承包人确 认单价(元)	厂家	品牌	备注
											igsquare
$\vdash$											
$\vdash$											
$\vdash$											
$\square$											_

#### 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 最美风景线新建工程

标段.

<u>上</u> 程	<u> </u>	风景线新建工程	建工程						
序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注		
		字传切重A		1	_				
		定值权重A		1		_			
		合 计		<u> </u>					

# 招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	_ 造价咨询人:	(单位资质专用章)
>+ ++ / \n += 1	(十匹皿平)	아스 (N <del>호</del> )	《干压灭灰《川华》
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 _ 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	_ 复 核 人:	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	2025年05月28日	复核时间:	2025年05月28日

# 单位工程汇总表

工程名称: 最美风景线绿化工程

标段:

<u> 上任 1</u> 1	小: 取天八京线绿化工住	你权:		第1页 共1页
序号	汇 总 内 容		金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程			
1. 1	人工费			
1.2	材料费			
1.3	施工机具使用费			
1.4	企业管理费			
1.5	利润			
2	措施项目			
2. 1	单价措施项目费			
2. 2	总价措施项目费			
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费			
3	其他项目			
3. 1	其中: 暂列金额		0.00	
3.2	其中: 专业工程暂估价		0.00	
3. 3	其中: 计日工			
3.4	其中: 总承包服务费			
4	规费			
5	税金			
	合 计			

工程名称: 最美风景线绿化工程

标段:

第1页 共4页

							金 额(元)	
序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<b>始入</b>	<b>^</b>	其中
						综合单价	合价	暂估价
		A 最	美风景线沿线一(主干道)		1			
			A.1 拆除工程		1			
1	050101010010	绿化清杂-最美 风景线道路两侧	1. 铲草皮厚度<10cm	m2	3360			
2	050101010011	绿化清杂-最美 风景线道路两侧	1. 铲除延线灌木丛、杂树等 厚度 按30CM	m2	2240			
3	050102002031	挖除红叶石楠球	1. 挖除原有红叶石楠 2. 每株按0. 8M3计	株	912			
4	050102002032	树木修枝	修剪路边树木上树枝包含登高车等措施	棵	440			
5	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种: 草皮、树枝、红叶石楠 球、垃圾等 2. 运距、弃置费、保洁费等由投标单位 自行考虑结算不予调整	m3	1737. 6			
			A 最美风景线沿线		1			
6	050102012003	铺种大花金鸡菊	1. 大花金鸡菊,12-15g/m2 2. 籽播满种 3. 养护期一年	m2	1865			
7	050102012006	铺种丛生福禄考	1. 丛生福禄考,12-15g/m2 2. 籽播满种 3. 养护期一年	m2	115			
8	050102012007	铺种翠芦莉	1. 翠芦莉,36株/m2,高度36-40cm,冠幅30-35cm 2. 满种不露土 3. 养护期一年	m2	109			
9	050102002035	栽植大花栀子	1. 大花栀子,25株/m2,高度45-50cm, 冠幅30-35cm 2. 不露土 3. 养护期一年	m2	23			
10	050102012017	铺种大滨菊	1. 大滨菊,12-15g/m2 2. 籽播满种 3. 养护期一年	m2	1363			
			A 周子味道造型处		1			
11	050101010007	绿化清杂-老村 牌处	1. 铲草皮厚度<10cm	m2	300			
12	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:草皮、树枝、垃圾等 2. 运距:自行考虑结算不予调整 3. 最终数量已现场实际发生签证为准	m3	30			
13	050102001009	栽植侧柏	1. 侧柏 2. 地径10cm 3. 高度200-250cm,冠幅180-200cm 4. 养护期一年	株	0			
			本页小计					

未来软件编制 2025年11月4日

工程名称: 最美风景线绿化工程

标段:

第2页 共4页

			1/1/1/2:				金 额(元)	W NEW
序 号	项目编码 	项目名称	项目特征描述	<del>计量</del> 单位	工程量	综合单价	合价	其中
14	050102002044		1. 结香 2. 高度120-150cm,冠幅120-150cm 2. 养护期一年	株	4			
15	050102001010	栽植早樱	1.早樱 2.地径12cm 3.高度350-400cm,冠幅280-300cm 4.养护期一年	株	4			
16	050102012002		1. 百慕大、黑麦草混播、沙坪草卷 2. 满种不露土 3. 养护期一年	m2	255			
17	050102012004	<b>拥州</b>	1. 金叶石菖蒲, 49株/m2, 高度25- 30cm, 冠幅20-25cm 2. 不露土 3. 养护期一年	m2	144			
18	050102002034	栽植毛鹃	1. 毛鹃 2. 36株/m2,高度35-40cm,冠幅30- 35cm 3. 不露土 4. 养护期一年	m2	89			
19	050102012001	铺种矮蒲苇	1. 矮蒲苇,4丛/m2,30芽以上/丛,高 度100-120cm,冠幅35-40cm 2. 满种不露土 3. 养护期一年	m2	4			
20	050102002033	栽植金森女贞	1. 金森女贞,高度35-40cm,冠幅30- 35cm,36株/m2, 毛球, 密植 2. 养护期一年	m2	60			
21	050102012005	铺种柳叶马鞭草	1. 柳叶马鞭草,12-15g/m2 2. 籽播满种 3. 养护期一年	m2	14			
			A 万家边		1			
			民俗雕塑处绿化(待定)		1			
22	050101010009	绿化清杂(新建 停车场处)	1. 铲除灌木丛、杂树等 厚度按30CM	m2	200			
23	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:草皮、树枝、垃圾等 2. 运距:自行考虑结算不予调整 3. 最终数量已现场实际发生签证为准	m3	60			
24	050102001011	栽植早樱	1.早櫻 2.地径12cm 3.高度350-400cm,冠幅280-300cm 4.养护期一年	株	5			
25	050102002045	栽植花叶络石	1. 花叶络石,25株/m2,高度30-35cm, 冠幅20-25cm 2. 不露土 3. 养护期一年	m2	10			
26	050102008002		1. 紫娇花,49株/m2,高度35-40cm,冠幅30-35cm 2. 满种不露土 3. 养护期一年	m2	50			
			本页小计		-			

未来软件编制

2025年11月4日

工程名称: 最美风景线绿化工程

标段:

第3页 共4页

現日義務   現日義務   現日名本   現日名本   現日名本   現日名本   現日教養   現日教養   現日教養   現日教養   現日教養   現日教養   現日教養   日本教養   日本教養			<b>永</b>	4. 14. 14.				金 额(元)	<u> </u>
1	序	   项目编码	   项目名称	项目特征描述	计量	工程量		<u> </u>	其中
## 25	号	N H And It 4	NH HW	NH 14 manus	単位	<u> </u>	综合单价	合价	
25	27	050102012014	冬	35cm,冠幅25-30cm 2. 满种不露土	m2	8			
1	28	050102002046	栽植毛鹃	35cm 2. 不露土	m2	7			
30   050102001006   製植乌桕A	29	050102012015	铺种金叶石菖蒲	30cm,冠幅20-25cm 2. 不露土	m2	6			
30			A 陶敬村	白对面"终于等稻你"造型处		1			
30	30	050102001006			株	1			
150cm	31	050102001007			株	1			
34   050102002047	32	050102002037		150cm	株	3			
34   050102002047   栽植大花栀子   元編20-35cm   2. 不露土   2. 不露土   3. 养护明一年   1. 毛鹃, 36株/m². 高度35-40cm, 元編30-35cm   m²   14   2.	33	050102001008	栽植垂丝海棠	1. 垂丝海棠,地径10cm 2. 养护期一年	株	3			
35	34	050102002047	栽植大花栀子	冠幅30-35cm 2. 不露土	m2	30			
36   050102002049   栽植金丝桃	35	050102002048		幅30-35cm 2. 不露土	m2	14			
37     050102008003     栽植紫娇花     幅30~35cm 2. 满种不露土 3. 养护期一年     m2     25       38     050102012016     铺种常夏石竹     1. 常夏石竹, 12~15g/m2 2. 籽播满种 3. 养护期一年     m2     20       39     050101010012     绿化清杂(周子 社区居委会至周子格)     1       40     010103002015     绿化清杂-周子 社区居委会至周子格(灌木、杂榜)     1. 铲除延线灌木丛、杂树等 厚度 对的     m2     877. 92	36	050102002049	栽植金丝桃	幅35-40cm 2. 不露土	m2	14			
38   050102012016   铺种常夏石竹   2. 籽播满种   3. 养护期一年   20   3. 养护期一年   1   1   1   1   1   1   1   1   1	37	050102008003	栽植紫娇花	幅30-35cm 2. 满种不露土	m2	25			
39 050101010012	38	050102012016	铺种常夏石竹	2. 籽播满种	m2	20			
39 050101010012 社区居委会至周 1. 铲草皮厚度<10cm			A 最美风			1			
40 010103002015 社区居委会至周 1. 铲除延线灌木丛、杂树等 厚度 m2 877. 92 材)	39	050101010012	社区居委会至周	1. 铲草皮厚度<10cm	m2	1316.88			
本页小计	40	010103002015	社区居委会至周 子桥(灌木、杂	1. 铲除延线灌木丛、杂树等 厚度 按30CM	m2	877. 92			
				本页小计					

未来软件编制 2025年11月4日

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 最美风景线绿化工程

标段:

第4页 共4页

		**************************************	,,,,,,,				金 额(元)	
序号	项目编码 	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
41	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:草皮、树枝、垃圾等 2. 运距:自行考虑结算不予调整	m3	395.06			
42	050102012013	铺种美丽月见草	1. 美丽月见草,12-15g/m2 2. 籽播满种 3. 养护期一年	m2	1650			
43	050102002043	栽植毛鹃	1. 毛鹃,36株/m2,高度35-40cm,冠幅30-35cm 2. 不露土 3. 养护期一年	m2	66			
44	050102012010	铺种大花金鸡菊	1. 大花金鸡菊,12-15g/m2 2. 籽播满种 3. 养护期一年	m2	567			
		•	分部分项合计		•			
45	011705001002	平台升降车提升 高度20m	1. 机械设备名称:平台升降车 2. 机械设备规格型号:自行考虑	台班	3			
			单价措施合计					
								<del>                                     </del>
								<del>                                     </del>
			本页小计					
			合 计					

工程名称: 最美风景线绿化工程

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整	调整后	     备注
	050405001001	安全文明施工	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			费率(%)	金额(元)	
	1. 1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1				不取费 时将" 费率" 置0;
1.2	1. 2	增加费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0				不取费 时将" 费率" 置0;
1.3	1. 3	扬尘污染防治增加 费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费	0.01				
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0~0.1 %
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.3%
4	050405004001	二次搬运	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

工程名称: 最美风景线绿化工程

标段:

第2页 共3页

		**************************************		1711/	r	1		<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	   备注 
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.05~ 0.2%
6	050405006001	反季节栽植影响措 施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					
7	050405007001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					
8	050405008001	已完成工程及设备 保护	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0~0.1 %
9	050405009001	临时设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.3~0 .8%
10	050405010001	赶工措施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.5~2 .1%
								<u> </u>

编制人(造价人员):

未来软件编制

复核人(造价工程师):

2025年11月4日

工程名称: 最美风景线绿化工程

标段:

第3页 共3页

工任石小: 以大八家以冰九工任			你权;			和级元级		
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
11	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费	0				市 优0.8% /省 优1.1% /国优 专 业1.2% /国 优1.3%
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0.04%
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.02~ 0.04%
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 最美风景线绿化工程

标段:

上生石	称:			第Ⅰ贝 共Ⅰ贝
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2. 1	材料(工程设备)暂估价	_		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			_

## 暂列金额明细表

工程名称: 最美风景线绿化工程

标段:

<u> </u>	<b>载美风景线绿化</b> 上程	<b>称段:</b>	第1贝 共1贝		
序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注	
-					
	合 计		0.00	_	
	·····		1	<u> </u>	

## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 最美风景线绿化工程

标段:

上性	417011 取 2	<del>美</del> 风景线绿化						―――――――――――――――――――――――――――――――――――――			<u> </u>	
序号	材料编码	材料(工程设 备)名称、规 格、型号	计量 单位	数	量	暂估	(元)	确认(元)		差额±(元)		备注
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<b>松叶细</b> 吗	格、型号	単位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	<b>金</b> 社
		合	计									

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 最美风景线绿化工程 标段: 第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	Α ν		0.00			
	合 计		0.00	7		

# 计日工表

工程名称: 最美风景线绿化工程

标段:

上注口	水: 敢美风贯线绿化上	1生		<b>称段:</b>			
编号	   项目名称	単位	暫定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
		<b>一</b>	日花从里	へ   八   八   八   八   八   八   八   八   八	(元)	暂定	实际
-	人工						
		人工	小计				
$\equiv$	材料						
		材料	小计				
三	施工机械						
		施工机					
四、企业	业管理费和利润						
		1					
		+					
		-					
		+					
		+					
	L		<del>'</del> 计	1	1		

## 总承包服务费计价表

工程名称: 最美风景线绿化工程

标段:

	<b>你:</b> 取天风泉线绿化。		T			
序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	_	_		_	
	H VI	l		l	<u> </u>	1

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 最美风景线绿化工程

标段:

第1页 共1页

	上性石怀: 取天风泉线绿化上性			第1以 共1以	
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100	
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		3. 3	
1.2	住房公积金	费-除税工程设备费		0. 55	
1.3	环境保护税			0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9	
	1	合 计			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 最美风景线绿化工程

标段:

第1页 共1页

<u></u>			第1以 共1以		
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税		100	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		3.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		0. 55	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9	
		合 计			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

2025年5月28日

### 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 最美风景线绿化工程

标段:

	4 14 4 40 247 42	<del>泉溪冰</del> 心上住		14.	权;			ᅏᅜ	<del>/ \-/ \</del>
序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型 号	单位	数量	   单价(元) 	合价(元)	交货 方式	送达地点	备注
		合	计						

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 最美风景线绿化工程

标段.

<u> 上程</u>	名称: 敢美	风景线绿化工	▲程		标段:			第1页 ま	<u> </u>
序号	材料编码	名称、规格、 型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确 认单价(元)	备注

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 最美风景线绿化工程

标段:

/J	· 山//v·	八京纹绿化工	<u>-</u> ^ ,∓.		121\f		I				
序号	材料编码	名称、规格、 型号	単位	数量	风险系 数 (%)	基准单价( 元)	投标单价( 元)	发承包人确 认单价(元)	厂家	品牌	备注
		L			I.	l .	l .				

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 最美风景线绿化工程

标段.

工程名称: 最美风景线绿化工程 标段: 新1页									
序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注		
		定值权重A		1	_	_			
		合 计		1	_	_			

# 招标工程量清单

招	标	人:	
			(单位盖章)
造化	个咨询	旬人:	
			(単位盖音)

2025年10月22日

# 单项工程汇总表

工程名称: 万家边 第1页 共1页

				其中:(元)	#10 K10
序号	单位工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明施工费	规费
1	万家边新建工程		0.00		
	合 计		0.00		

# 万家边新建工程

工程

# 招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	_ 造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 _ 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	_ 复 核 人:	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	2025年05月28日	复核时间:	2025年05月28日

# 单位工程汇总表

工程名称: 万家边新建工程

标段:

<u> 上注和</u> 1	外: 刀豕辺剐建工住	你权:		第1页 共1页
序号	汇 总 内 容		金额(元)	其中:暫估价(元)
1	分部分项工程			
1. 1	人工费			
1.2	材料费			
1.3	施工机具使用费			
1.4	企业管理费			
1.5	利润			
2	措施项目			
2. 1	单价措施项目费			
2.2	总价措施项目费			
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费			
3	其他项目			
3. 1	其中: 暂列金额		0.00	
3. 2	其中:专业工程暂估价		0.00	
3. 3	其中: 计日工			
3. 4	其中: 总承包服务费			
4	规费			
5	税金			
	合 计			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 万家边新建工程

标段:

第1页 共2页

							金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
			A 万家边		1			
		A LD-1	4-1稻草人小品(稻草猫)		1			
1	040101003002	挖基坑土方	1. 废弃料品种:土方 2. 挖土深度:20cm 3. 弃土运距:由施工单位自行考虑	m3	0.46			
2	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由施工单位自行考虑	m3	0.46			
3	040303001023	混凝土基础	C20混凝土基础	m3	0.86			
4	010516002005	预埋铁件	预埋铁件	t	0. 019			
5	010606012002	钢支架	镀锌钢管制作安装	t	0. 219			
6	060212014005	成品草垛	1. 成品草垛; 具体详见图纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次 深化设计等所有费用,投标单位综合自 行考虑,结算是单价不予调整。	个	15			
7	060212014006		1. 成品不锈钢风车(可转动); 具体详见图纸 见图纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次 深化设计等所有费用,投标单位综合自 行考虑,结算是单价不予调整。	个	4			
8	060212014007	<b>秘古</b> 独	1. 成品稻田小品4(稻草猫); 具体详 见图纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次 深化设计等所有费用,投标单位综合自 行考虑,结算是单价不予调整。	<b>^</b>	1			
9	060212014008	○子の4/17771	1. 成品字造型; 具体详见图纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次 深化设计等所有费用,投标单位综合自 行考虑,结算是单价不予调整。	项	1			
		A	LD-1.3-5仿真恐龙雕塑		1			
10	040101003001		1. 废弃料品种:土方 2. 挖土深度:50cm 3. 弃土运距:由施工单位自行考虑	m3	3. 45			
11	040103002009		1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由施工单位自行考虑	m3	3. 45			
12	040303001024	混凝土基础	C20混凝土基础	m3	1.67			
13	040901001003	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋	t	0.065			
			本页小计					

未来软件编制

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 万家边新建工程

标段:

第2页 共2页

接換		名 <b>你</b> : 刀豕辺 	WI KE IL III					金额(元)	·
14   060212014009   仿真解草葱龙雕   1.成品的真褐斑葱龙,具体许更同核。   次   次   次   次   次   次   次   次   次	序	<b>蚕口给</b> 加	<b>在日夕</b>	在口件欠件少	计量	<b>一</b> 和县		金砂(儿)	
→ 分部分項合計	号	□ 坝目編码 □	坝目名称   		単位	<b>上程重</b>	综合单价	合价	
本質小計	14	060212014009	仿真稻草恐龙雕 塑	1. 成品仿真稻草恐龙; 具体详见图纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次 深化设计等所有费用, 投标单位综合自 行考虑, 结算是单价不予调整。	项	1			
本質小計		1							
合 计		•	•	本页小计					
				合 计					

工程名称: 万家边新建工程

标段:

第1页 共3页

	1 13·	<u> </u>		14.17				<del></del>
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
1.1	1. 1	基本费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	1.5				不取费 时将" 费率" 置0;
1.2	1. 2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费	0				1 星0.4% /2 星0.44 %/3 星0.48 %
1.3	1. 3	扬尘污染防治增加 费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费	0.21				
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0.05~ 0.15%
3	041109003001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.1~0 .3%
				· · · ·			<u></u>	

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

工程名称: 万家边新建工程

标段:

第2页 共3页

		<b>你权</b> :				ᅏᄱᄶ		
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					
7	041109007001	已完成工程及设备 保护	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0~0.0 2%
8	041109008001	临时设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					1.1~2 .2%
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0.5~2 .2%
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优结 构0.6% /市 优0.8% /省 优1.1% /国 优1.3%

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

2025年11月4日

工程名称: 万家边新建工程

标段:

第3页 共3页

		1		P4-12-				
序号	项目编码	   项目名称 	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
11	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0. 03%
12	041109015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0. 02~ 0. 04%
	l	<u> </u>	ı					
						I		

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 万家边新建工程

标段:

上生石	你: 刀豕边别连上住	你权:		₩IU 共IU
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2. 1	材料(工程设备)暂估价	_		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			_

## 暂列金额明细表

工程名称: 万家边新建工程

标段:

	小: 刀豕双刺连上性	你权:		朱1火 光1火
序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合 计		0.00	

## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 万家边新建工程

标段:

<u> </u>	名称: 刀	<b>家边新建工档</b>	È							第1页 共1页			
序号	材料编码	材料(工程设 备)名称、规 格、型号	计量 单位	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额±(元)		备注	
U. 2	77 74 9冊 14 7	格、型号	単位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	番任	
		合	计										

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称:万家边新建工程 标段:

序号	工程名称	   工程内容	暂估金额(元)	は算金额(元) は算金額(元)	差额±(元)	备注
			_			
			+			
	合 计		0.00	)		_

# 计日工表

工程名称: 万家边新建工程

标段:

上任人	程名 <b>称:</b>		Т	第1页 共1页			
编号	   项目名称	単位	暫定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	(元)
			日之外至	入内、从至	(元)	暂定	实际
_	人工						
		人工	小计	T			
$\ddot{=}$	材料						
		材料	小计				
三	施工机械						
		施工机	械小计				
四、企)	业管理费和利润						
_							
		总	计				

## 总承包服务费计价表

工程名称: 万家边新建工程

标段:

	144: 刀豕双别建工住			_		- 第1以 共1以
序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
						<u>                                       </u>
	合 计	_	_		_	

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 万家边新建工程

标段:

第1页 共1页

<u> </u>	ⅳ林: 刀豕辺新建△	_程		- 男↓贝 - 廾↓贝		
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)	
1	规费			100		
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		2		
1.2	住房公积金	费-除税工程设备费		0. 34		
1.3	环境保护税			0.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9		
		合 计				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

未来软件编制

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 万家边新建工程

标段:

第1页 共1页

<u></u>	你: 刀豕边别建工	<u></u>			<b>毎1</b> 火 犬1火
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税		100	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		0. 34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9	
		合 计			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

未来软件编制

### 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 万家边新建工程

标段:

	1411: 1130.62	77 XL 33 13.		14.	权;			ᅏᅜ	<del></del>
序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型 号	单位	数量	   单价(元) 	合价(元)	交货 方式	送达 地点	备注
I	<u> </u>	<u> </u>	 Н	<b>i</b>	I				
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•			1	1	1	

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 万家边新建工程

标段.

<u> 上作</u>	治你: 刀豕	边新建工程		标段 <b>:</b>			第1页 共1页			
序号	材料编码	名称、规格、 型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确 认单价(元)	备注	

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 万家边新建工程

标段:

<u> </u>	11 11 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	<b>以</b>									
序号	材料编码	名称、规格、 型号	単位	数量	风险系 数 (%)	基准单价( 元)	投标单价( 元)	发承包人确 认单价(元)	厂家	品牌	备注
											-
						1	1	l			

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 万家边新建工程

标段.

<u> 上</u> 桯 2	工程名称:万家边新建工程					l负 共1页	
序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
			<u> </u>				
			-				
		 	L	1	_		
		定值权重A		1		_	
		合 计		1			

# 招标工程量清单

招	标	人:	
			(单位盖章)
造化	个咨询	甸人:	
			(単位盖章)

2025年10月22日

# 单项工程汇总表

工程名称: 前桥头 第1页 共1页

⇨□	光子和女块	人娠 /二\		其中: (元)					
序号	单位工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明施工费	规费				
1	前桥头新建工程		0.00						
2	前桥头绿化工程		0.00						
	合 计		0.00						

# 招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	_ 造价咨询人:	(単位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 _ 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	_ 复 核 人:	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	2025年05月28日	复核时间:	2025年05月28日

# 单位工程汇总表

工程名称: 前桥头新建工程

标段:

<u> </u>	外: 則你天利建工住					
序号	汇 总 内 容		金额(元)	其中:暫估价(元)		
1	分部分项工程					
1.1	人工费					
1.2	材料费					
1.3	施工机具使用费					
1.4	企业管理费					
1.5	利润					
2	措施项目					
2. 1	单价措施项目费					
2.2	总价措施项目费					
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费					
3	其他项目					
3.1	其中: 暂列金额		0.00			
3.2	其中: 专业工程暂估价		0.00			
3. 3	其中: 计日工					
3. 4	其中: 总承包服务费					
4	规费					
5	税金					
	合 计					
	•					

工程名称: 前桥头新建工程

标段:

第1页 共3页

		建工性					金 额(元)	1贝 天3贝
序 号	   项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
7				平匹		综合单价	合价	暂估价
			A 前桥头		1			
			A 前桥头村牌出新		1			
1	011406001003	前桥头村牌出新	铲除原有涂料面、抹灰面油漆出新,金属面油漆出新,部分破损构件修复,村牌清洗,措施费等所有费用、详见图纸及现场情况投标单位自行综合考虑,结算时单价不调整。	项	1			
		A. 1	涂料工程-主路沿街围墙		1			
2	011608002001	铲除涂料面	铲除墙面腻子、涂料	m2	448			
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:现状墙体 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:柔性耐水腻子 4. 刮腻子要求:两道 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料2遍( 颜色沿用现状) 6. 其他说明:综合考虑现状墙体面层打 磨、修补平整	m2	448			
4	011406001002	抹灰面油漆-墙 绘	1. 墙面墙绘 2. 墙绘内容、参数等需满足甲方要求	m2	300			
			D.3.5 粮仓毛石挡墙		1			
5	010101002004	挖土方	1. 废弃料品种:土方 2. 挖土深度:1.05m 3. 弃土运距:由施工单位自行考虑	m3	9. 99			
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 原有砖凳拆除 2. 3*0. 4*0. 4两个	m3	0. 96			
7	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:由施工单位自行考虑	m3	10. 93			
8	040303001010	碎石垫层	1. 原土夯实 2. 15cm碎石垫层	m3	9. 51			
9	040303001011	混凝土垫层	1.10cmC20混凝土垫层	m3	0.95			
10	010403001001	石基础	M30毛石,M5水泥砂浆砌筑	m3	12.96			
11	010403003001	毛石挡墙	M30毛石,M7.5水泥砂浆砌筑外楼面砂 浆扣10凹缝	m3	15. 12			
		A LI	)-4.1-1粮仓场地砾石铺设		1			
12	010103001001	绿化种植土挡墙 内回填	投标单位综合自行考虑土源问题、运距 问题。结算时单价不予调整。	m3	88. 9			
13	040303001005	碎石垫层	1. 原土夯实 2. 10cm碎石垫层	m3	12. 76			
14	040303001006	混凝土垫层	1.10cmC20混凝土垫层	m3	12.76			
			本页小计					

工程名称: 前桥头新建工程

标段:

第2页 共3页

							金 额(元)	
序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	<del>计量</del> 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
15	040201021002	土工合成材料	土工布1道	m2	127. 57			
16	040202009002	砾石铺设	1. 砾石散铺 2. 100厚	m2	127. 57			
			E.3.2 成品木栅栏		1			
17	011503001002	成品木栅栏	1、护栏种类、规格: 高度450mm 2、栏杆种类、规格: 成品木栅栏专业 厂商定制安装 3、其他说明: 详见设计图纸	m	22. 9			
			E.3.2 粮仓小品		1			
18	060212014002	成品草垛	1. 成品草垛; 具体详见图纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次 深化设计等所有费用,投标单位综合自 行考虑,结算是单价不予调整。	<b>*</b>	28			
19	060212014003	成品不锈钢风车	1. 成品不锈钢风车(可转动);具体详见图纸 见图纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次 深化设计等所有费用,投标单位综合自 行考虑,结算是单价不予调整。	个	3			
20	060212014004	320*320成品不 锈钢风车	1. 成品不锈钢风车(可转动);具体详见图纸 见图纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次 深化设计等所有费用,投标单位综合自 行考虑,结算是单价不予调整。	个	5			
21	060212014005	成品稻草人	1. 成品稻草人(稻草人); 具体详见图纸 纸2. 功能参数等需满足甲方要求3. 综合单价包含设施运输、安装及二次深化设计等所有费用,投标单位综合自行考虑,结算是单价不予调整。	个	1			
22	060212014008	2厚304不锈钢折 字	1. 成品字造型; 具体详见图纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次 深化设计等所有费用,投标单位综合自 行考虑,结算是单价不予调整。	项	1			
23	060212014006	成品粮仓	1. 成品粮仓直径1. 2米; 具体详见图纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次 深化设计等所有费用,投标单位综合自 行考虑,结算是单价不予调整。	个	2			
			本页小计					
								•

工程名称: 前桥头新建工程

标段:

第3页 共3页

工住石你: 即你关例 ————————————————————————————————————						金额(元)			
序		项目名称		计量			金(化)	1 44. 1	
序 号	项目编码		项目特征描述 	単位	工程量	综合单价	合价	其中 暫估价	
24	060212014007	成品粮仓	1. 成品粮仓直径1.5米: 具体详见图纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次 深化设计等所有费用,投标单位综合自 行考虑,结算是单价不予调整。	个	1				
		A f	<del></del>		1				
25	050305006001	石桌石凳	一石桌,四石凳,由施工单位综合自行 考虑,结算时不调整	组	4				
			A LD-4.3-1景亭		1				
26	040205011001	成品景亭	1. 成品景亭;具体详见图纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次 深化设计等所有费用,投标单位综合自 行考虑,结算是单价不予调整。	座	1				
			A 钢竹篱笆		1				
27	011503001003	沿线钢竹篱笆	1、护栏种类、规格: 高度500mm 2、栏杆种类、规格: 成品钢仿竹护栏 专业厂商定制安装 3、其他说明: 详见设计图纸	m	28				
		•	分部分项合计						
28	011701002001	移动脚手架	脚手架由施工单位自行考虑	项	1				
	•		单价措施合计						
			本页小计						
			合 计						

工程名称: 前桥头新建工程

标段:

第1页 共3页

						News whole	)m sets	
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
1.1	1. 1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				不取费 时将" 费率" 置0;
1.2	1. 2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					1 星0.4% /2 星0.44 %/3 星0.48
1.3	1. 3	扬尘污染防治增加 费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.01				
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.05~ 0.15%
3	041109003001	二次搬运	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.1~0 .3%

编制人(造价人员):

未来软件编制

工程名称: 前桥头新建工程

标段:

第2页 共3页

				小权:			ᅏᄱᄶ	
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					
7	041109007001	已完成工程及设备 保护	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0~0.0 2%
8	041109008001	临时设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					1.1~2 .2%
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.5~2 .2%
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0				市优结 构0.6% /市 优0.8% /省 优1.1% /国 优1.3%

编制人(造价人员):

未来软件编制

工程名称: 前桥头新建工程

标段:

第3页 共3页

工作和你,即仍入例足工住			小权;			和级元级		
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
11	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0. 03%
12	041109015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0. 02~ 0. 04%
		合 计						

编制人(造价人员):

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 前桥头新建工程

标段:

<u> 上性和</u>	<b>阶:</b>		第1以 共1以		
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注	
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1	
2	暂估价	0.00			
2. 1	材料(工程设备)暂估价	_		明细详见表-12-2	
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3	
3	计日工			明细详见表-12-4	
4	总承包服务费			明细详见表-12-5	
	合 计			_	
		1	ı		

# 暂列金额明细表

工程名称: 前桥头新建工程

标段:

上性石机	K: 即桥头新建 <u>上</u> 程	<b>称段:</b>		第1贝 共1贝
序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合 计	ı	0.00	_
	H (I		1 0,00	

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 前桥头新建工程

标段:

	רעה יינטרובי:	17 关别 建 上 位	1				<del>/</del>		777	F1从 大1从		
序号	序号 材料编码 材料(工程设 ) 分割		计量 单位	数量		暂估(元)		确认	(元)	差额±(元)		备注
\T' 3	171 <b>7</b> 17 <b>7</b>	格、型号	単位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	1年7年
			21.									
<u> </u>		合	计									

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 前桥头新建工程 标段:

	: 刑机人例足工性			717 717		
序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
			_			
	合 计		0.00			

# 计日工表

工程名称: 前桥头新建工程

标段:

上任人	1称: 削侨头新建工程			<b>杯段:</b>				
编号	   项目名称	単位	   暫定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	(元)	
<b>Э</b> М У		<b>———</b>	日之从至	大阶级里	(元)	暂定	实际	
_	人工							
		人工	小计					
$\ddot{=}$	材料							
		材料	小计					
三	施工机械							
		施工机	械小计					
四、企)	业管理费和利润							
_								
		总	<u>计</u>					

# 总承包服务费计价表

工程名称: 前桥头新建工程

标段:

序号	项目名称	项目价值(元)		11. <b>位</b> 中元	## 35 (0/)	
1			服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计				_	

# 规费、税金项目计价表

工程名称: 前桥头新建工程

标段:

第1页 共1页

<u> </u>	1称: 則於头新建工	_程			界1贝 共1贝
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		2	
1.2	住房公积金	费-除税工程设备费		0. 34	
1.3	环境保护税			0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9	
		合 计			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

未来软件编制

# 规费、税金项目计价表

工程名称: 前桥头新建工程

标段:

第1页 共1页

<u>/</u>	1你: 則你天利建工	<u>→</u> 性			<b>毎1</b> 火 犬1火
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税		100	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		0. 34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9	
		合 计			

编制人(造价人员):

#### 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 前桥头新建工程

标段:

<u> </u>								第1页 共1页		
序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型 号	単位	数量	单价(元)	合价(元)	交货 方式	送达 地点	备注	
		合	it							
			_							

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 前桥头新建工程

标段.

<u> 上作</u>	治你: 則你	头新建工程			标段:			第1页 尹	<u>和从</u>
序号	材料编码	名称、规格、 型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确 认单价(元)	备注

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 前桥头新建工程

标段.

第1页 共1页

工程	:名称: 前桥	头新建工程			标	标段:			第1页 共1页			
序号	材料编码	名称、规格、 型号	单位	数量	风险系 数 (%)	基准单价(元)	投标单价( 元)	发承包人确 认单价(元)	厂家	品牌	备注	

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 前桥头新建工程

标段:

P	上/生	台7小: 則75	大冽足工住		你权:			
	序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
				1				
				+				
				1				
				-				
				-				
				1				
				-				
				<u> </u>				
				1				
				<u> </u>				
				<u> </u>				
合 计 1			定值权重A		1	_	_	
			合 计		1	_	_	

# 招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	_ 造价咨询人:	(単位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 _ 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	_ 复 核 人:	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	2025年05月28日	复核时间:	2025年05月28日

# 单位工程汇总表

工程名称: 前桥头绿化工程

标段:

<u> 上注和</u> 1	外: 則例天绿化工住	你权:		第1页 共1页
序号	汇 总 内 容		金额(元)	其中:暫估价(元)
1	分部分项工程			
1. 1	人工费			
1.2	材料费			
1.3	施工机具使用费			
1.4	企业管理费			
1.5	利润			
2	措施项目			
2. 1	单价措施项目费			
2.2	总价措施项目费			
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费			
3	其他项目			
3.1	其中: 暂列金额		0.00	
3. 2	其中: 专业工程暂估价		0.00	
3. 3	其中: 计日工			
3. 4	其中: 总承包服务费			
4	规费			
5	税金			
	合 计			

工程名称: 前桥头绿化工程

标段:

第1页 共2页

							金 额(元)	
序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
			A 前桥头		1			
1	050101010006	绿化清杂	1. 铲草皮厚度<10cm	m2	300			
2	010103002002	绿化清杂(灌木 、杂树)	1. 铲除延线灌木丛、杂树等 厚度 按30CM	m2	120			
3	010103002001		1. 废弃料品种:草皮、树枝、垃圾等 2. 运距:自行考虑结算不予调整	m3	66			
4	050102002012	移栽粮仓处原有 树木	1. 移栽路边现状红叶石楠球	株	16			
5	050102001015		1. 乌桕, 胸径28cm 2. 养护期一年	株	3			
6	050102001018		1. 水杉, 胸径15cm 2. 养护期一年	株	11			
7	050102001016		1. 朴树, 胸径28cm 2. 养护期一年	株	1			
8	050102001017		1. 香樟, 胸径18cm 2. 养护期一年	株	2			
9	050102001023	栽植紫叶李	1. 紫叶李, 地径12cm 2. 养护期一年	株	3			
10	050102001019	栽植金桂	1. 金桂,地径12cm 2. 养护期一年	株	6			
11	050102001020		1. 垂丝海棠,地径10cm 2. 养护期一年	株	5			
12	050102001021	栽植晚樱	1. 晚樱,地径12cm 2. 养护期一年	株	3			
13	050102001022		1. 青枫,地径15cm 2. 养护期一年	株	1			
14	050102012014	铺种矮蒲苇	1. 矮蒲苇,4丛/m2,30芽以上/丛,高 度100-120cm,冠幅35-40cm 2. 满种不露土 3. 养护期一年	m2	2			
15	050102012021	大、黑麦草混播	1. 百慕大、黑麦草混播、沙坪草卷 2. 满种不露土 3. 养护期一年	m2	54			
16	050102012019	铺种大花金鸡菊	1. 大花金鸡菊,12-15g/m2 2. 籽播满种 3. 养护期一年	m2	53			
17	050102002009	栽植大花栀子	1.25株/m2,高度45-50cm,冠幅30- 35cm 2.不露土 3.养护期一年	m2	66			
18	050102012016	铺种二月兰	1. 二月兰,12-15g/m2 2. 籽播满种 3. 养护期一年	m2	238			
			本页小计					

未来软件编制

2025年11月4日

工程名称: 前桥头绿化工程

标段:

第2页 共2页

<u> </u>	占称: 則 <i>怀头</i>	<b>冰心上性</b>	·····································				2贝 共2贝	
مد				=			金 额(元)	
序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暫估价
19	050102012017	铺种紫茉莉	1. 紫茉莉,12-15g/m2 2. 籽播满种 3. 养护期一年	m2	238			
20	050102002007	栽植红花继木	1. 红花继木,25株/m2,高度45-50cm, 冠幅30-35cm 2. 不露土 3. 养护期一年	m2	19			
21	050102002010	栽植花叶络石	1.25株/m2,高度30-35cm,冠幅20- 25cm 2.不露土 3.养护期一年	m2	5			
22	050102008002	栽植花叶蔓长春	1. 花叶蔓长春,两年生以上,藤长60-80,36株/m2 2. 满种不露土 3. 养护期一年	m2	3			
23	050102012013	铺种金边阔叶麦冬	1. 金边阔叶麦冬, 36株/m2, 高度30- 35cm, 冠幅25-30cm 2. 满种不露土 3. 养护期一年	m2	10			
24	050102002008	栽植金森女贞	1.36株/m2,高度35-40cm,冠幅30- 35cm 2.不露土 3.养护期一年	m2	50			
25	050102012012	铺种金叶石菖蒲	1. 金叶石菖蒲, 49株/m2, 高度25- 30cm, 冠幅20-25cm 2. 不露土 3. 养护期一年	m2	14			
26	050102002011	栽植毛鹃	1.36株/m2,高度35-40cm,冠幅30- 35cm 2.不露土 3.养护期一年	m2	52			
27	050102012022	铺种细叶麦冬	1. 细叶麦冬, 36株/m2, 高度25-30cm, 冠幅20-25cm 2. 满种不露土 3. 养护期一年	m2	183			
28	050102008003	栽植紫娇花	1.49株/m2,高度35-40cm,冠幅30- 35cm 2.满种不露土 3.养护期一年	m2	43			
			分部分项合计					
								-
			+F.1.11					
			本页小计					
			合 计					

未来软件编制

工程名称: 前桥头绿化工程

标段:

第1页 共3页

				17.12.		) DEI viole		1
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工						
1.1	1. 1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1				不取费 时将" 费率" 置0;
1.2	1. 2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				不取费 时将" 费率" 置0;
1.3	1. 3	扬尘污染防治增加 费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费	0.01				
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0~0.1 %
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0.3%
4	050405004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

未来软件编制

工程名称: 前桥头绿化工程

标段:

第2页 共3页

	H 113.4 113 D1 D 1	· · · —		74.17			714-71	
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.05~ 0.2%
6	050405006001	反季节栽植影响措 施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					
7	050405007001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					
8	050405008001	已完成工程及设备 保护	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0~0.1 %
9	050405009001	临时设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.3~0 .8%
10	050405010001	赶工措施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.5~2 .1%
		1						<u> </u>

编制人(造价人员):

未来软件编制

工程名称: 前桥头绿化工程

标段:

第3页 共3页

上住石怀: 即你天然化上住			你权:			和吸	大3贝	
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后金额(元)	备注
11	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					市 优0.8% /省 优1.1% /国优 专 业1.2% /国 优1.3%
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0. 04%
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.02~ 0.04%
		合 计						

编制人(造价人员):

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 前桥头绿化工程

标段:

<u> 上性力</u>	你: 則你关绿化工住	你权:		₩IU 共IU
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2. 1	材料(工程设备)暂估价	_		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			_

# 暂列金额明细表

工程名称:	前桥头绿化工程	标段:		第1页 共1页
序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合 计		0.00	_

未来软件编制

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 前桥头绿化工程

标段:

上任名外: 即你天然化上任				1		777	1火 カ	<u> </u>				
序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量 单位	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额±(元)		备注
\T' 3	77 不干别 119	格、型号	単位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	田仁
		合	计									

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 前桥头绿化工程 标段: 第1页 共1页

序号	工程名称	   工程内容 	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	<u>۸</u> ۱۱		0.00			
	合 计		0.00	7		_

# 计日工表

工程名称: 前桥头绿化工程

标段:

1	<b>项目名称</b> 人工 计日工	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
<u> </u>	人工	<del>子</del> 心	日化双里	<b>大</b> 炒双里	(元)	***	
1						暂定	实际
	计日工	I					
			1				
<u> </u>		人工	 小计				
	材料						
	1		 小计				
三	施工机械	1					
	76 10 17A	施工机构	 献小计				
	业管理费和利润	76 II 17 6	)W.1.11				
A / IF 7	医自生页型剂码 						
			<u> </u>		<u> </u>		

# 总承包服务费计价表

工程名称: 前桥头绿化工程

标段:

<u> 上性石</u>	称: 則桥头绿化上程		林段:			第1贝 共1贝		
序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)		
	合 计	_	_		_			

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 前桥头绿化工程

标段:

第1页 共1页

<u> </u>	ⅳ林: 削价头球化→	七上程			界1贝 共1贝
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		3.3	
1.2	住房公积金	费-除税工程设备费		0. 55	
1.3	环境保护税			0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9	
					_
		合 计			

编制人(造价人员):

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 前桥头绿化工程

标段:

第1页 共1页

上住石怀: 即你天然化上住		<u>- 住                                   </u>			<b>第Ⅰ贝 犬Ⅰ贝</b>
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税		100	
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		3.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		0. 55	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9	
		合 计			

编制人(造价人员):

#### 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 前桥头绿化工程 标段: 第1页 共1页 材料(工程设备) 名称、规格、型 号 送达 地点 交货 方式 序号 材料编码 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

未来软件编制 2025年11月4日

合 计

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 則你天錄化工程				毎1火 ォ	マエス				
序号	材料编码	名称、规格、 型号	   単位 	数量 数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确 认单价(元)	备注
			_						

未来软件编制 2025年11月4日

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 前桥头绿化工程

标段:

第1页 共1页

工程	名称: 前桥	头绿化工程			标	<b>父:</b>			穿	訂页 ま	专1页
序号	材料编码	名称、规格、 型号	单位	数量	风险系 数 (%)		投标单价(元)	发承包人确 认单价(元)		品牌	备注
		·				l	·				

未来软件编制 2025年11月4日

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 前桥头绿化工程

标段:

F9   材料編码   名称、規格、型号   単位   変値収重B   基本价格指数Fo   現行价格指数Fc   名注   名注   名注   名注   名注   名注   名注   名	上/注/	台7小: 則75	大冰儿工住		你权:		<del></del>	
	序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
				1				
				<u> </u>				
				+				
				1				
				-				
				-				
				1				
				-				
				1				
				<u> </u>				
合 计 1 - 一			定值权重A		1	_		
			合 计		1	_	_	

# 招标工程量清单

招	标	人:	
			(单位盖章)
造化	个咨询	旬人:	
			(単位盖音)

2025年10月22日

# 单项工程汇总表

工程名称: 殷家边

<del>-</del> -	————————————————————————————————————	人物(二)		其中:(元)	
序号	单位工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明施工费	规费
1	殷家边新建工程		0.00		
2	殷家边绿化工程		0.00		
	合 计		0.00		

# 招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	_ 造价咨询人:	(単位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 _ 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	_ 复 核 人:	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	2025年05月28日	复核时间:	2025年05月28日

# 单位工程汇总表

工程名称: 殷家边新建工程

标段:

<u> </u>	外:	你权:	权: 第1以 共1以					
序号	汇 总 内 容		金额(元)	其中:暫估价(元)				
1	分部分项工程							
1.1	人工费							
1.2	材料费							
1.3	施工机具使用费							
1.4	企业管理费							
1.5	利润							
2	措施项目							
2. 1	单价措施项目费							
2.2	总价措施项目费							
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费							
3	其他项目							
3. 1	其中: 暂列金额		0.00					
3.2	其中:专业工程暂估价		0.00					
3. 3	其中: 计日工							
3. 4	其中: 总承包服务费							
4	规费							
5	<del> </del>							
	合 计							

工程名称: 殷家边新建工程

标段:

第1页 共3页

				\ <b></b>		金 额(元)			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	<del>计量</del> 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价	
			A 殷家边		1				
			A 殷家边村牌出新		1				
1	011406001001	殷家边村牌出新	铲除原有涂料面、抹灰面油漆出新,金 属面油漆出新,部分破损构件修复,村 牌清洗,措施费等所有费用、详见图纸 及现场情况投标单位自行综合考虑,结 算时单价不调整。	项	1				
			A.1 油漆工程		1				
2	010403006001	栏杆出新修复	栏杆出新修复	m	40				
3	010403006002	水塘边仿木纹栏 杆	1. 混凝土仿木栏杆成品购置安装	m	20				
			E.3.2 钢竹篱笆		1				
4	011503001001	钢竹篱笆	1、护栏种类、规格: 高度500mm 2、栏杆种类、规格: 成品钢仿竹护栏 专业厂商定制安装 3、其他说明: 详见设计图纸	m	254. 3				
			A LD-1.8-2卫生间		1				
5	011601001002	砖砌体拆除	砖砌体拆除	m3	1				
6	011605001002	平面块料拆除	铲除地面地砖	m2	15. 93				
7	011605002002	立面块料拆除	1. 铲除墙砖	m2	67.8				
8	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣、建筑垃圾 2. 运距:由施工单位自行考虑	m3	5				
9	040303001002	原有蹲坑混凝土 回填	1. C20混凝土垫层	m3	0.62				
10	010904002002	楼(地)面涂膜 防水	聚合物JS-II防水2mm	m2	83. 73				
11	011102003002	块料楼地面	600*600防滑地砖	m2	15. 93				
12	011204003002	块料墙面	1.600*300瓷砖	m2	67.8				
13	011302001002	吊顶天棚	铝合金集成吊顶	m2	15. 93				
14	011210005002	成品隔断	抗倍特卫生间隔断	间	6				
15	030412004002	装饰灯	1. 名称:平板灯	套	2				
16	030404034002	照明开关	1. 名称:照明开关	个	2				
17	031004006004	大便器	1. 蹲便器 2. 含下水配件等	组	6				
18	031004006005	电路改造	包含配管配线等改造	项	1				
19	031004006006	给排水管道改造	包含给水及排水管道改造	项	1				
			LTIN						
			本页小计						

未来软件编制

工程名称: 殷家边新建工程

标段:

第2页 共3页

			1/1/大				金 额(元)	<u> </u>
序 号	   项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量			其中
2				辛匹		综合单价	合价	暂估价
20	011608002002	铲除厕所外墙涂 料面	铲除墙面腻子、涂料	m2	39			
21	011406001003	厕所外墙抹灰面 油漆	1. 基层类型:现状墙体 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:外墙腻子 4. 刮腻子要求:两道 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料2遍( 颜色沿用现状) 6. 其他说明:综合考虑现状墙体面层打 磨、修补平整	m2	39			
			A LD-1.8-2卫生间		1			
22	011601001001	砖砌体拆除	砖砌体拆除	m3	1			
23	011605001001	平面块料拆除	铲除地面地砖	m2	15. 93			
24	011605002001	立面块料拆除	1. 铲除墙砖	m2	67.8			
25	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣、建筑垃圾 2. 运距:由施工单位自行考虑	m3	5			
26	040303001003	原有蹲坑混凝土 回填	1. C20混凝土垫层	m3	0.62			
27	010904002001	楼(地)面涂膜 防水	聚合物JS-II防水2mm	m2	83. 73			
28	011102003001	块料楼地面	600*600防滑地砖	m2	15. 93			
29	011204003001	块料墙面	1.600*300瓷砖	m2	67.8			
30	011302001001	吊顶天棚	铝合金集成吊顶	m2	15. 93			
31	011210005001	成品隔断	抗倍特卫生间隔断	间	6			
32	030412004001	装饰灯	1. 名称:平板灯	套	2			
33	030404034001	照明开关	1. 名称: 照明开关	个	2			
34	031004006001	大便器	1. 蹲便器 2. 含下水配件等	组	6			
35	031004006002	电路改造	包含配管配线等改造	项	1			
36	031004006003	给排水管道改造	包含给水及排水管道改造	项	1			
37	011608002001	铲除厕所外墙涂 料面	铲除墙面腻子、涂料	m2	39			
38	011406001002	厕所外墙抹灰面 油漆	1. 基层类型: 现状墙体 2. 喷刷涂料部位: 外墙 3. 腻子种类: 外墙腻子 4. 刮腻子要求: 两道 5. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙涂料2遍( 颜色沿用现状) 6. 其他说明: 综合考虑现状墙体面层打 磨、修补平整	m2	39			
		•	本页小计		'			
					-		•	•

未来软件编制 2025年11月4日

工程名称: 殷家边新建工程

标段:

第3页 共3页

/注	名称:						3贝 共3贝	
				\t.			金 额(元)	1
序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 <u>量</u> 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暫估价
	<u> </u>		分部分项合计	I				
39	011701002002	移动脚手架	脚手架由施工单位自行考虑	项	1			
	1	12 7777 771	单价措施合计					
			1 013178 11 11					
								1
								+
			4.7.1.11					
			本页小计					1
			合 计					

工程名称: 殷家边新建工程

标段:

第1页 共3页

1.1 1.1 基本费 合价一分部分项除				1	13.12.			1
1.1	를 	项目编码	   项目名称 	计算基础	费率(%)	金额(元)		备注
1.1	041	1109001001	安全文明施工					
1.2 1.2 增加费	1.1	1	基本费	价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程	1.5			不取费 时将" 费率" 置0;
1.3	2 1.2	2	增加费	价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程	0			1 星0.4% /2 星0.44 %/3 星0.48
2 041109002001 夜间施工	3 1.3	3		价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程	0. 31			
3 041109003001 二次搬运	041	1109002001	夜间施工	价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程				0.05~ 0.15%
	041	1109003001	二次搬运	价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程				
设备费	041	1109004001	冬雨季施工	价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程				0.1~0 .3%

编制人(造价人员):

工程名称: 殷家边新建工程

标段:

第2页 共3页

<u>—/</u>		97 XL X /L		小权;			74-7	75075
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					
7	041109007001	已完成工程及设备 保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0~0.0 2%
8	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					1.1~2 .2%
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0.5~2 .2%
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优结 构0.6% /市 优0.8% /省 优1.1% /国 优1.3%

编制人(造价人员):

工程名称: 殷家边新建工程

标段:

第3页 共3页

		<u>列廷工任</u>		小权;			ᅏᄱ	
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
11	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0. 03%
12	041109015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0. 02~ 0. 04%
		合 计						

编制人(造价人员):

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 殷家边新建工程

标段:

<u> 上性口/</u>	<b>称:</b>			男1贝 共1贝
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2. 1	材料(工程设备)暂估价	_		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			_

## 暂列金额明细表

工程名称: 殷家边新建工程

标段:

<u> </u>	小:	你权:		新1火 犬1火
序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	△	1	0.00	
	合 计		0.00	

## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 殷家边新建工程

标段:

<u> 上程</u>	名称: 殷	<b>家边新建工档</b>	<u> </u>			段:					1页 ま	竹八
序号	<del>以</del> 料绝和	材料(工程设 备)名称、规 格、型号	计量 单位	数	量	暂估	(元)	确认	.(元)	差额:	± (元)	备注
D →	材料编码	格、型号	単位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	<b>金</b> 社
		<u> </u>	<u> </u>									
		н	• •			<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	L	I	L

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 殷家边新建工程

标段:

序号	工程名称	   工程内容 	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额士(元)	备注
	合 计	•	0.00			_

# 计日工表

工程名称: 殷家边新建工程

标段:

上任石	·称: 殷豕辺新建工程			<b>杯段:</b>	1		利贝 共口
编号	   项目名称	単位	   暫定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	(元)
		<b>———</b>	日之从至	大师从里	(元)	暂定	实际
_	人工						
	<del>,</del>	人工	小计	1			
=	材料						
		材料	小计				
三	施工机械						
		施工机	械小计				
」、企い	业管理费和利润						
		总	计				

## 总承包服务费计价表

工程名称: 殷家边新建工程

标段:

序号   项目名称   项目分值(元)   服务内容   计算基础   费率(%)   金额(元	工任石	你:					
	序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
<u> </u>							
合 计		合 计		_		_	

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 殷家边新建工程

标段:

第1页 共1页

<u> </u>	1杯: 殷豕辺新建山	_程			界1贝 共1贝
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		2	
1.2	住房公积金	费-除税工程设备费		0. 34	
1.3	环境保护税			0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9	
		合 计			

编制人(造价人员):

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 殷家边新建工程

标段:

第1页 共1页

上生七	你:	<u>←性                                    </u>			<b>毎1</b> 火 犬1火
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税		100	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		0. 34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9	
		合 计			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

未来软件编制

## 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 殷家边新建工程

标段:

上性化	称: 胶豕辺	<b>刺连上性</b>		121	段:			第1贝	大工火
序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型 号	単位	   数量 	   単价(元) 	合价(元)	交货 方式	送达地点	备注
		ļ							
		合 -	计						

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 殷家边新建工程

标段:

<u>工程</u>	名称: 殷家	边新建工程			标段:			第1页 共1页	
序号	材料编码	名称、规格、 型号	   单位 	数量	   风险系数   (%)	   基准单价(元) 	投标单价(元)	发承包人确 认单价(元)	备注

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 殷家边新建工程

标段:

	性名称:				チェル ク	ヘエグ					
序号	材料编码	名称、规格、 型号	単位	数量	风险系 数 (%)	基准单价( 元)	投标单价( 元)	发承包人确 认单价(元)	厂家	品牌	备注
		•			•			-		•	

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 殷家边新建工程

标段:

F	<u> </u>	台你: 取多人	<b>过别足工住</b>		你权:		<del></del>	1火 犬1火
	序号 材料编码		名称、规格、型号	单位	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合 计         1			定值权重A		1			
			合 计		1	_	_	

# 招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	_ 造价咨询人:	(单位资质专用章)
	(十匹皿平)	>44. (N ± 1	(干压灭灰 (川平)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 _ 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	_ 复 核 人:	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	2025年05月28日	复核时间:	2025年05月28日

# 单位工程汇总表

工程名称: 殷家边绿化工程

标段:

<u> 上性名化</u>	际:	第1页 共1页			
序号	汇 总 内 容		金额(元)	其中:暫估价(元)	
1	分部分项工程				
1. 1	人工费				
1.2	材料费				
1. 3	施工机具使用费				
1.4	企业管理费				
1.5	利润				
2	措施项目				
2. 1	单价措施项目费				
2. 2	总价措施项目费				
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费				
3	其他项目				
3. 1	其中: 暂列金额		0.00		
3. 2	其中:专业工程暂估价		0.00		
3. 3	其中: 计日工				
3. 4	其中: 总承包服务费				
4	规费				
5	税金				
	合 计				

工程名称: 殷家边绿化工程

标段:

<u> </u>	名称:			Г	I			1贝 共1贝
逹				<del>计量</del> 			金 额(元)	1
序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暫估价
			A 殷家边		1			
1	010103002002	绿化清杂(灌木 、杂树)	1. 铲除延线灌木丛、杂树等 厚度 按30CM	m2	60			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:草皮、树枝、垃圾等 2. 运距:自行考虑结算不予调整 3. 最终数量已现场实际发生签证为准	m3	18			
3	050102012001	大、黑麦草混播	1. 百慕大、黑麦草混播、沙坪草卷 2. 满种不露土 3. 养护期一年	m2	20			
			· 分部分项合计					
			本页小计					
			合 计					

工程名称: 殷家边绿化工程

标段:

第1页 共3页

	THE HALL MANUELLE			11121	、		温齢に	
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	<b>夢率(%)</b>	调整后 金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工						
1.1	1. 1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1				不取费时将"费率"置0;
1.2	1. 2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费	0				不取费 时将" 费率" 置0;
1.3	1. 3	扬尘污染防治增加 费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费	0.01				
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0~0.1 %
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0.3%
4	050405004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					

编制人(造价人员):

工程名称: 殷家边绿化工程

标段:

第2页 共3页

	1 13.1 /XX11C			74.17				
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.05~ 0.2%
6	050405006001	反季节栽植影响措 施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					
7	050405007001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					
8	050405008001	已完成工程及设备 保护	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0~0.1 %
9	050405009001	临时设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.3~0 .8%
10	050405010001	赶工措施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.5~2 .1%

编制人(造价人员):

工程名称: 殷家边绿化工程

标段:

第3页 共3页

		1 2	1				7,007	
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
11	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费	0				市 优0.8% /省 优1.1% /国 失 业1.2% /国 优1.3%
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0.04%
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.02~ 0.04%
	<u> </u>		I	l				
	H VI							

编制人(造价人员):

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 殷家边绿化工程

标段:

上生石	你: 成家边绿化工住	<b>你权:</b>				
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注		
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1		
2	暂估价	0.00				
2. 1	材料(工程设备)暂估价	_		明细详见表-12-2		
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3		
3	计日工			明细详见表-12-4		
4	总承包服务费			明细详见表-12-5		
	合 计			_		

## 暂列金额明细表

工程名称: 殷家边绿化工程

标段:

	: 放豕边绿化工住	你权:			
序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注	
	合 计		0.00	_	

## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 殷家边绿化工程

标段:

工程名称: 股家边绿化工程							1页 ま	竹八				
序号	<del>以</del> 料绝和	材料(工程设 备)名称、规 格、型号	计量 单位	数	数量		(元)	确认	.(元)	差额:	± (元)	备注
l Tr −5	材料编码	格、型号	単位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	<b>金</b> 社
			21.									
		合	计									

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 殷家边绿化工程

标段:

	:	Т		T	714 -	<u> </u>
序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	۸ ۱۱					
	合 计		0.00			_

# 计日工表

工程名称: 殷家边绿化工程

标段:

	h		*** \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	) - July -	综合单价	合价	(元)
编号	项目名称	単位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	暫定	实际
1	人工						
		人工	小计				
1.1	材料						
		材料	小计				
11]	施工机械						
		施工机构	戒小计				
四、企业	L管理费和利润						
		总	计				

## 总承包服务费计价表

工程名称: 殷家边绿化工程

标段:

序号	项目名称	项目价值(元)	肥夕山郊	江海井加	# 35 (0/)	A ***= / \
			服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	_			_	

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 殷家边绿化工程

标段:

第1页 共1页

<u> </u>	ⅰ林: 胶豕辺球化」	_程			界1贝 共1贝
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		3.3	
1.2	住房公积金	费-除税工程设备费		0. 55	
1.3	环境保护税			0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9	
		合 计			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

未来软件编制

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 殷家边绿化工程

标段:

第1页 共1页

上生	」称: 殷豕辺绿化⊥	<u>-</u> 程			界1贝 共1贝
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税		100	
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		3. 3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		0. 55	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9	
		_			
		<u> </u> 合 计			
		Н И			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

未来软件编制

#### 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 殷家边绿化工程

标段:

				154.	权;			ᅏᅶᄊ	<del>/ \-/ \</del>
序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型 号	単位	   数量 	   単价(元) 	合价(元)	交货 方式	送达 地点	备注
	1	<u></u> 合	 计	I	ı				
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-			1	1	1	

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 殷家边绿化工程

标段:

		20%化工性			<u> </u>			・ おり ナ	<u> </u>
序号	材料编码	名称、规格、 型号	单位	数量	   风险系数   (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确 认单价(元)	备注
									$\vdash$
									$\vdash\vdash$
									$\vdash\vdash$
									$\vdash \vdash$
									$\vdash\vdash$
									$\vdash$

(适用于造价信息差额调整法)

丁程名称: 殷家边绿化丁程

标段.

第1页 共1页

工程	名称: 殷冢	边绿化工程		标段:				第1页 共1页			
序号	材料编码	名称、规格、 型号	单位	数量	风险系 数 (%)	基准单价(元)	投标单价( 元)	发承包人确 认单价(元)	厂家	品牌	备注

未来软件编制 2025年11月4日

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 殷家边绿化工程

标段:

<u> </u>		2级化工性		你权:		717			
序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注		
		- 4- b							
		定值权重A		1		_			
		合 计		1	_	_			

# 招标工程量清单

招	标	人:	
			(单位盖章)
造化	个咨询	旬人:	
			(単位盖音)

2025年10月22日

# 单项工程汇总表

工程名称: 吴家渡

⇒ □	————————————————————————————————————	人施 /二\		其中:(元)	
序号	单位工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明施工费	规费
1	吴家渡新建工程		0.00		
2	吴家渡绿化工程		0.00		
	合 计		0.00		

# 招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	_ 造价咨询人:	(単位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 _ 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	_ 复 核 人:	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	2025年05月28日	复核时间:	2025年05月28日

# 单位工程汇总表

工程名称: 吴家渡新建工程

标段:

<u> </u>	外: 天豕促制 建工住	你权:		第1页 共1页
序号	汇 总 内 容		金额(元)	其中:暫估价(元)
1	分部分项工程			
1.1	人工费			
1.2	材料费			
1.3	施工机具使用费			
1.4	企业管理费			
1.5	利润			
2	措施项目			
2. 1	单价措施项目费			
2.2	总价措施项目费			
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费			
3	其他项目			
3. 1	其中: 暂列金额		0.00	
3.2	其中: 专业工程暂估价		0.00	
3. 3	其中: 计日工			
3. 4	其中: 总承包服务费			
4	规费			
5	税金			
	合 计			

工程名称: 吴家渡新建工程

标段:

第1页 共5页

							金 额(元)	
序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
			1 A 吴家渡		1			
			A 吴家渡村牌出新		1			
1	011406001003	吴家渡村牌出新	铲除原有涂料面、抹灰面油漆出新,金属面油漆出新,部分破损构件修复,村牌清洗,措施费等所有费用、详见图纸及现场情况投标单位自行综合考虑,结算时单价不调整。	项	1			
			A.1 涂料工程		1			
2	011608002001	铲除涂料面	铲除墙面腻子、涂料	m2	300			
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:现状墙体 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:外墙腻子 4. 刮腻子要求:两道 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料2遍( 颜色沿用现状) 6. 其他说明:综合考虑现状墙体面层打 磨、修补平整	m2	300			
4	011406001002	抹灰面油漆-墙 绘	1. 墙面墙绘 2. 墙绘内容、参数等需满足甲方要求	m2	200			
5	010403006001	仿木栏杆出新修 复	仿木栏杆出新修复	m	40			
6	010403006002	仿木纹栏杆更换	1. 混凝土仿木栏杆成品购置安装	m	15			
		A	LD-1.8-6现状挡墙更新		1			
7	011605002003	立面块料拆除	1. 铲除原有墙面饰面石材	m2	711.48			
8	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:由施工单位自行考虑	m3	21. 3			
9	011406001009	真石漆墙面-挡 墙处	灰色真石漆墙面 1. 外墙防水腻子3遍 2. 灰色格栅仿古真石漆 3. 投标人自行考虑二次造型设计、排版 等满足甲方要求	m2	711. 48			
		A LI	D-1.8-7跌级挡墙台阶更新		1			
10	011107001001	石材台阶面	1.20厚火烧板 2.30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	57. 71			
		A LD-1.2-	6毛石景墙——勤劳奋斗幸福造型		1			
11	010101002002	人工挖土方	1. 废弃料品种:土方 2. 挖土深度:50cm 3. 弃土运距:由施工单位自行考虑	m3	2			
12	010103001002	回填方	回填土	m3	1.26			
			本页小计					
								•

未来软件编制 2025年11月4日

工程名称: 吴家渡新建工程

标段:

第2页 共5页

							金 额(元)	
序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
13	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 由施工单位自行考虑	m3	0.74			
14	040303001001	混凝土垫层	1. 原土夯实 2. 15cm厚C20混凝土垫层	m3	0.36			
15	010403001001	石基础	M30毛石,M5水泥砂浆砌筑	m3	0.48			
16	010403003001	石墙	M30毛石,M7.5水泥砂浆砌筑外楼面砂 浆扣10凹缝	m3	0.96			
17	010516002001	预埋铁件	预埋铁件	t	0.05			
18	011508004001	勤劳奋斗幸福造 型	1. 成品10厚绣钢板镂刻字"勤劳奋斗幸福";成品绣钢板"人浇水"造型;具体详见图纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次深化设计等所有费用,投标单位综合自行考虑,结算时单价不予调整。	项	1			
		A LD-1.2-	7毛石景墙二-播种耕耘丰收造型		1			
19	010101002004	人工挖土方	1. 废弃料品种:土方 2. 挖土深度:50cm 3. 弃土运距:由施工单位自行考虑	m3	2			
20	010103001004	回填方	回填土	m3	1.26			
21	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 由施工单位自行考虑	m3	0.74			
22	040303001002	混凝土垫层	1. 原土夯实 2. 15cm厚C20混凝土垫层	m3	0.36			
23	010403001002	石基础	M30毛石,M5水泥砂浆砌筑	m3	0.48			
24	010403003002	石墙	M30毛石,M7.5水泥砂浆砌筑外楼面砂 浆扣10凹缝	m3	0.96			
25	010516002002	预埋铁件	预埋铁件	t	0.05			
26	011508004002	播种耕耘丰收造 型	1. 成品10厚绣钢板镂刻字"播种耕耘丰 收";成品绣钢板"人浇水"造型;具 体详见图纸 2. 功能参数等需满足甲方要求 3. 综合单价包含设施运输、安装及二次 深化设计等所有费用,投标单位综合自 行考虑,结算时单价不予调整。	项	1			
			LD-1.8-2村史馆出新		1			
27	011608002002	铲除涂料面	铲除墙面腻子、涂料	m2	168.8			
28	011605002002	立面块料拆除	1. 铲除墙面小青砖	m2	19.44			
29	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣、建筑垃圾 2. 运距:由施工单位自行考虑	m3	4. 35			
			1.7.1.11					1
			本页小计					

未来软件编制 2025年11月4日

工程名称: 吴家渡新建工程

标段:

第3页 共5页

							金 额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
30	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:现状墙体 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:内墙腻子 4. 刮腻子要求:两道 5. 涂料品种状。 颜色沿用现状。 6. 其他说明:综合考虑现状墙体面层打 磨、修补平整	m2	118. 8			
31	011406001005	真石漆	1. 刮腻子两遍 2. 真石漆两遍	m2	79. 32			
32	060212014001	墙面宣传栏	墙面宣传栏二次深化设计施工,由施工 单位综合自行考虑,结算时单价不调整	个	3			
33	011401001001	木饰面油漆	原有木门、木窗、格栅造型木饰面油漆 出新	项	1			
34	011107001002	原有第一层小青 砖台阶修复	1. 修补台阶 2. 正面第一层台阶小青砖修复	项	1			
35	010516002003	预埋铁件	预埋铁件	t	0. 038			
36	011104002001	防腐木坐凳	50厚防腐木坐凳面	m2	1.94			
37	011508004003	办公家具	一桌六椅,两个书架,甲方现场确认, 现场安装由施工单位自行考虑,结算单 价不调整	项	1			
38	011508004005	农具摆件	农具摆件,甲方现场确认,现场安装由 施工单位自行考虑,结算单价不调整	项	1			
39	011508004004	红色宣传标语	红色宣传标语,甲方现场确认,现场安 装由施工单位自行考虑,结算单价不调 整	项	1			
			A LD-1.6-1垃圾点		1			
40	010404001001	垃圾亭出新	1. 老旧垃圾亭出新 2. 立柱打磨、除锈、红色防锈漆出新 3. 亭顶仿真草跟换 4. 垃圾分类宣传牌更换 5. 原有拆除垃圾外运,投标单位自己考 虑	个	1			
		I	A LD-1.6-1宜传栏出新		1			
41	010404001002	宣传亭出新	1. 老旧垃圾亭出新 2. 立柱打磨、除锈、红色防锈漆出新 3. 亭顶仿真草跟换 4. 垃圾分类宣传牌更换 5. 原有拆除垃圾外运,投标单位自己考 虑	个	1			
			E. 3. 7 花箱出新		1			1
42	050307014001	花箱出新		个	4			1
	1	1		· ·				+

未来软件编制

工程名称: 吴家渡新建工程

标段:

第4页 共5页

				<del>计量</del> 		金 额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暫估价
			A LD-1.8-2卫生间		1			
43	011601001001	砖砌体拆除	砖砌体拆除	m3	1			
44	011605001001	平面块料拆除	铲除地面地砖	m2	15. 93			
45	011605002001	立面块料拆除	1. 铲除墙砖	m2	67. 8			
46	040303001010	混凝土垫层	1. C20混凝土垫层	m3	1.86			
47	010904002001	楼(地)面涂膜 防水	聚合物JS-II防水2mm	m2	83. 73			
48	011102003001	块料楼地面	600*600防滑地砖	m2	15. 93			
49	011204003001	块料墙面	1.600*300瓷砖	m2	67. 8			
50	011302001001	吊顶天棚	铝合金集成吊顶	m2	15. 93			
51	011210005001	成品隔断	抗倍特卫生间隔断	间	6			
52	030412004001	装饰灯	1. 名称:平板灯	套	2			
53	030404034001	照明开关	1. 名称: 照明开关	个	2			
54	031004006001	大便器	1. 蹲便器 2. 含下水配件等	组	6			
55	031004006002	电路改造	包含配管配线等改造	项	1			
56	031004006003	给排水管道改造	包含给水及排水管道改造	项	1			
57	011608002003	铲除厕所外墙涂 料面	铲除墙面腻子、涂料	m2	39			
58	011406001008	厕所外墙抹灰面 油漆	1. 基层类型:现状墙体 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:外墙腻子 4. 刮腻子要求:两道 5. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料2遍( 颜色沿用现状) 6. 其他说明:综合考虑现状墙体面层打 磨、修补平整	m2	39			
		A.	1 吴家渡后村路面工程		1			
59	010101001001	地衣有理	1. 地表层清理,场内障碍物清除 2. 开挖类别:生活垃圾、建筑垃圾、杂草、灌木等综合考虑 3. 综合考虑人机配合	m2	621. 1			
60	010101002005	挖一般土方	1. 高出设计部分土方开挖,方式自行考 虑(机械、人工)	m3	217. 39			
61	010103002010		1. 余方弃置,运距,弃置费投标单位自 行考虑,结算不再调整。	m3	217. 39			
62	010401012001	零星项目砌筑	M7.5砂浆砌筑 标准砖	m3	34. 19			
63	011203001001	零星项目一般抹 灰	水泥砂浆粉刷	m2	382. 67			
		•	本页小计					

未来软件编制 2025年11月4日

工程名称: 吴家渡新建工程

标段:

第5页 共5页

序   项目编码   项目名称   项目特征描述   计量   工程量   综合单价   合价	上性	名称: 吴豕® │						5贝 共5贝	
10   10   10   10   10   10   10   10	序				   <del>     </del>			金 额(元)	1
65   040202011001   碎石	<sup>7</sup> 号	项目编码   	项目名称	项目特征描述   	単位	工程量   	综合单价	合价	其中 暫估价
10	64	040202001001	路床(槽)整形	1. 地面打夯	m2	731. 1			
66   040203007001   水泥溶凝土   2.20CMP   m2   731.1   3.1   3.20EMP   m2   731.1   3.20EMP   m2   3528.9   m3   3528.9   m3   m3   m3   m3   m3   m3   m3   m	65	040202011001	碎石	1. 碎石垫层 2. 10CM	m2	731. 1			
68   040203006001   沥青凝凝土   1.改性细粒式沥青化-13   6CM   m2   3528.9   69   040204006001   检查并升降   1.检查并提升   座   7	66	040203007001	水泥混凝土	2. 20CM厚	m2	731. 1			
69   040204006001   检查并升降	67	040203003001	透层、粘层	1. 乳化沥青	m2	3528. 9			
	68	040203006001	沥青混凝土	1. 改性细粒式沥青AC-13 6CM	m2	3528. 9			
70   01701002002   移动脚手架   脚手架由施工单位自行考虑   項	69	040204006001	检查井升降	1. 检查井提升	座	7			
单价措施合计				分部分项合计	•				
	70	011701002002	移动脚手架	脚手架由施工单位自行考虑	项	1			
本页小计		•		单价措施合计	'	'			
本页小计									
本页小计									
本页小计									
本页小计									1
本页小计									
本页小计									1
本页小计									+
本页小计									
本页小计									+
本页小计									
本页小计									
本页小计									-
本页小计									
本页小计									
本页小计									
本页小计									
本页小计									
本页小计									
本页小计									
本页小计									
本页小计									
本页小计									
本页小计									
		•	•	本页小计	•				
合 计						•			1

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 吴家渡新建工程

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整	调整后	备注
			7 升金吨	Д+(м)	3E #X () U)	费率(%)	金额(元)	HIL
1.1	041109001001 1. 1	安全文明施工 基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				不取费 时将" 费率" 置0;
1.2	1. 2	增加费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	0				1 星0.4% /2 星0.44 %/3 星0.48
1.3	1. 3	扬尘污染防治增加 费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费	0. 31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0.05~ 0.15%
3	041109003001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0.1~0 .3%
								1

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 吴家渡新建工程

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					
7	041109007001	已完成工程及设备 保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0~0.0 2%
8	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					1.1~2 .2%
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0.5~2 .2%
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费	0				市优结 构0.6% /市 优0.8% /省 优1.1% /国 优1.3%

编制人(造价人员):

未来软件编制

复核人(造价工程师):

2025年11月4日

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 吴家渡新建工程

标段:

第3页 共3页

工作石小: 大水板树足工住							76071	75074
   序号 	项目编码	   项目名称	计算基础	费率(%)	   金额(元) 	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0. 03%
12	041109015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0. 02~ 0. 04%
		<u>l</u> 合 计	<u> </u>					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 吴家渡新建工程

标段:

上性石/	<b>隊: 吴家渡新建</b> 上程			第1贝 共1页	
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注	
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1	
2	暂估价	0.00			
2. 1	材料(工程设备)暂估价	_		明细详见表-12-2	
2. 2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3	
3	计日工			明细详见表-12-4	
4	总承包服务费			明细详见表-12-5	
	合 计				
		•			

## 暂列金额明细表

工程名称: 吴家渡新建工程

标段:

	小: 天豕伋别连上性	你权:		朱1贝 共1贝		
序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注		
	合 计		0.00	_		

## 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 吴家渡新建工程

标段:

上住名你: 天豕吸刷建上住							1火 カ	<u> </u>				
序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	数 计量 单位		量	暫估	(元)	确认	(元)	差额±(元)		备注
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	777 平宁州14号	格、型号	単位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	番任
		合	计									

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 吴家渡新建工程 标段:

生: 第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合 计		0.00			

# 计日工表

工程名称: 吴家渡新建工程

标段:

上性石	水: 吴豕波新建上程			<b>杯段:</b>	1			
编号	   项目名称	単位	   暫定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	(元)	
		<b>———</b>	日之从至	大阶级里	(元)	暂定	实际	
_	人工							
		人工	小计					
$\vec{=}$	材料							
		材料	小计					
三	施工机械							
		施工机	—————————————————————————————————————					
り、企り	业管理费和利润							
		总	计					

## 总承包服务费计价表

工程名称: 吴家渡新建工程

标段:

上性石	称: 吴豕波新建山程		杯段:			第1贝 共1贝
序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	_	_		_	
		<u> </u>	<u> </u>		I	

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 吴家渡新建工程

标段:

第1页 共1页

<u> </u>	」称: 关豕波新建山	<u>-</u> 程			界1贝 共1贝
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		2	
1.2	住房公积金	费-除税工程设备费		0. 34	
1.3	环境保护税			0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9	
		合 计			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 吴家渡新建工程

标段:

第1页 共1页

<u>/</u>	你: 天豕伋别连二	<u>→</u> 性			<b>毎1</b> 火 犬1火
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税		100	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		0. 34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9	
		合 计			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

未来软件编制 2025年5月28日

#### 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 吴家渡新建工程

标段:

/					权;			7717	<u> </u>
序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型 号	単位	数量	   単价(元) 	合价(元)	交货 方式	送达地点	备注
		合	计						
						•	•	•	

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 吴家渡新建工程

标段.

<u>工程</u>	名称: 吴家	渡新建工程			<u> </u>			第1页 井	印.
序号	材料编码	名称、规格、 型号	单位	数量	   风险系数   (%)	   基准单价(元) 	投标单价(元)	发承包人确 认单价(元)	备注

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 吴家渡新建工程

标段:

第1页 共1页

京子   材料編码   名称、規格、 単位   数量   数量   数量   数据单价(	上性名称: チ	<b>吴</b> 豕波新建 上程			称!	又:			5	打贝 チ	<u> </u>
	序号 材料编码	名称、规格、 型号	单位	数量	风险系 数 (%)	基准单价( 元)	投标单价( 元)	发承包人确 认单价(元)	厂家	品牌	备注
											<u> </u>
											-
											-
											-
											-

未来软件编制 2025年11月4日

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 吴家渡新建工程

标段:

	17011	皮別 建工作		<u> </u>			
序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
		定值权重A		1	_	_	
		合 计		1	_		

# 招标工程量清单

招标人:	(単位盖章)	_ 造价咨询人:	(単位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 _ 或其授权人:	(签字或盖章)
编 制 人:	(造价人员签字盖专用章)	_ 复 核 人:	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	2025年05月28日	复核时间:	2025年05月28日

# 单位工程汇总表

工程名称: 吴家渡绿化工程

标段:

上生生	<b>外: 天</b> 豕极绿化工 <u>住</u>	<u> </u>		第1页 共1页
序号	汇 总 内 容		金额(元)	其中:暫估价(元)
1	分部分项工程			
1.1	人工费			
1.2	材料费			
1.3	施工机具使用费			
1.4	企业管理费			
1.5	利润			
2	措施项目			
2. 1	单价措施项目费			
2.2	总价措施项目费			
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费			
3	其他项目			
3. 1	其中: 暂列金额		0.00	
3. 2	其中: 专业工程暂估价		0.00	
3. 3	其中: 计日工			
3. 4	其中: 总承包服务费			
4	规费			
5	税金			
	合 计			

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 吴家渡绿化工程

标段:

第1页 共1页

							金 额(元)	
序 号	   项目编码 	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中 暂估价
			A 吴家渡		1			
1	010103002002	绿化清杂(灌木 、杂树)	1. 铲除延线灌木丛、杂树等 厚度 按30CM	m3	600			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:草皮、树枝、垃圾等 2. 运距:自行考虑结算不予调整 3. 最终数量以现场实际发生签证为准	m3	600			
3	050102012034	铺种大花金鸡菊	1. 大花金鸡菊,12-15g/m2 2. 籽播满种 3. 养护期一年	m2	1756			
4	050102012035	铺种黑心菊	1. 黑心菊,12-15g/m2 2. 籽播满种 3. 养护期一年	m2	1056			
5	050102002020	栽植花叶络石	1. 花叶络石,25株/m2,高度30-35cm, 冠幅20-25cm 2. 不露土 3. 养护期一年	m2	6			
6	050102012033	铺种金边阔叶麦	1. 金边阔叶麦冬, 36株/m2, 高度30- 35cm, 冠幅25-30cm 2. 满种不露土 3. 养护期一年	m2	4			
7	050102002018	栽植金森女贞	1. 金森女贞,36株/m2,高度35-40cm, 冠幅30-35cm 2. 不露土 3. 养护期一年	m2	4			
8	050102012032	铺种金叶石菖蒲	1. 金叶石菖蒲, 49株/m2, 高度25- 30cm, 冠幅20-25cm 2. 不露土 3. 养护期一年	m2	4			
9	050102002019	栽植毛鹃	1.36株/m2,高度35-40cm,冠幅30- 35cm 2.不露土 3.养护期一年	m2	5			
10	050102008005	栽植紫娇花	1.49株/m2,高度35-40cm,冠幅30- 35cm 2.满种不露土 3.养护期一年	m2	791			
			分部分项合计					
								+
	l		 本页小计					
								+

工程名称: 吴家渡绿化工程

标段:

第1页 共3页

1 050405001001 安全文明施工	(水) 金额(元) 调整 调整后 金额(元) 备注 (水) 金额(元) 金额(元) 不取费 (水) 表注 (水) 表示 (水)
1.1 1.1 基本费 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费  1.2 1.2 增加费 分部分项清单合价-分部分项除税工程设备费-单	1
1.1 1.1 基本费	1
	时将'
价措施除税工程 设备费	置0;
1.3 1.3	0. 21
2 050405002001 夜间施工 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0~0.1
3 050405003001 非夜间施工照明 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3%
分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 6分一分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	

编制人(造价人员):

工程名称: 吴家渡绿化工程

标段:

第2页 共3页

	1 10 1 JCA 10C			74.17				<del></del>
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	   <b>备注</b> 
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.05~ 0.2%
6	050405006001	反季节栽植影响措 施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					
7	050405007001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					
8	050405008001	已完成工程及设备 保护	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0~0.1 %
9	050405009001	临时设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.3~0 .8%
10	050405010001	赶工措施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.5~2 .1%

编制人(造价人员):

工程名称: 吴家渡绿化工程

标段:

第3页 共3页

								1 1		
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注		
11	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费	0				市 优0.8% /省 优1.1% /国 失 业1.2% /国 优1.3%		
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0.04%		
13	050405015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.02~ 0.04%		
	合 计									
	行 N									

编制人(造价人员):

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 吴家渡绿化工程

标段:

<u> </u>	你: 天豕伋绿化工住			
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2. 1	材料(工程设备)暂估价	_		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			_
		•		

# 暂列金额明细表

工程名称: 吴家渡绿化工程

标段:

<u> </u>	外: 天豕伋绿化工住	你权:		新1火 犬1火
序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合 计		0.00	

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 吴家渡绿化工程

标段:

<u>上程</u>	工程名称: 吴家渡绿化工程							竹石				
序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量 单位	数	量	暂估	(元)	确认(元)		差额:	± (元)	备注
U. 2	77 74 9冊 14 7	格、型号	単位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	番任
		L	计		I							

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 吴家渡绿化工程

标段:

上141	<b>你:</b> 天			<del>77</del> 1.	火 犬」火	
序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额士(元)	备注
	合 计		0.00			—

# 计日工表

工程名称: 吴家渡绿化工程

标段:

上程名称: 吴豕波绿化上程			<b>你段:</b>			第1页 共1页		
编号	   项目名称	単位	   暫定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	(元)	
- Jm ' J	<b>火日</b> 11140	7 15	日之从至	大师从至	(元)	暂定	实际	
-	人工							
		人工	小计					
<u> </u>	材料							
		材料	小计					
三	施工机械							
		施工机	 械小计		,			
国、企」	业管理费和利润							
		-						
			计					

# 总承包服务费计价表

工程名称: 吴家渡绿化工程

标段:

上性石 <b>你</b> : 天豕伋绿化上住			<b>你权:</b>			- 年1月 六1月
序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合 计	_	_		_	
	H *1			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

# 规费、税金项目计价表

工程名称: 吴家渡绿化工程

标段:

第1页 共1页

<u> </u>	上程名称: 关系波球化上程			界1贝 共1贝	
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		3.3	
1.2	住房公积金	费-除税工程设备费		0. 55	
1.3	环境保护税			0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9	
		合 计			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

未来软件编制

# 规费、税金项目计价表

工程名称: 吴家渡绿化工程

标段:

第1页 共1页

<u></u>	1你: 天豕伋绿化工	<u>→</u> 性			新1火 共1火
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税		100	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		3. 3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		0.55	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9	
		合 计			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

未来软件编制

### 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 吴家渡绿化工程

标段:

<u> </u>				1/21\	段:	第1贝			大工火
序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型 号	単位	   数量 	   単价(元) 	合价(元)	交货 方式	送达地点	备注
									-
		<u> </u> 合	<del> </del>						
		1	V I						

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 吴家渡绿化工程

标段.

<u> </u>	名称: 关家	渡绿化工程			标段:			第1页 ま	<u> 行队</u>
序号	材料编码	名称、规格、 型号	单位	数量	   风险系数   (%)	   基准单价(元) 	投标单价(元)	发承包人确 认单价(元)	备注

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 吴家渡绿化工程

标段:

第1页 共1页

<u> 上作</u>	石你: 大多	波球化工程			第1页 共1页						
序号	材料编码	名称、规格、 型号	单位	数量	风险系 数 (%)	基准单价(元)	投标单价( 元)	发承包人确 认单价(元)	厂家	品牌	备注
											-

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 吴家渡绿化工程

标段:

PF   材料編码   名称、規格、型号   単位   変値収重   基本价格指数Po   現行价格指数Pt   各注   日本	上/注	台你: 天豕(	及冰儿工住		你权:		স্	1火 犬1火
	序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合 计 1			定值权重A		1	_	_	
<u> </u>			合 计		1		_	

# 招标工程量清单

招	标	人:	
			(单位盖章)
造化	个咨询	甸人:	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

2025年10月22日

# 单项工程汇总表

工程名称:卫星连新建工程及村牌出新

中口	<b>公孙</b>	△娠(二)		其中:(元)	
序号	单位工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明施工费	规费
1	卫星连新建工程及村牌出新		0.00		
	合 计		0.00		

# 卫星连新建工程及村牌出新 工程

# 招标工程量清单

招标人:	(单位盖章)	_ 造价咨询人:	(单位资质专用章)
	( ) <u>                                    </u>		
法定代表人 或其授权人:		法定代表人 _ 或其授权人:	
	(签字或盖章)		(签字或盖章)
编 制 人:		_ 复 核 人:	
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	2025年05月28日	复核时间:	2025年05月28日

# 单位工程汇总表

工程名称:卫星连新建工程及村牌出新

标段:

第1页 共1页

上性名	冰: 卫星连新建工程及村牌出新		第1贝 共1贝
序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中:暫估价(元)
1	分部分项工程		
1.1	人工费		
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目		
2. 1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2. 2. 1	其中:安全文明施工措施费		
3	其他项目		
3. 1	其中: 暂列金额	0.00	
3. 2	其中: 专业工程暂估价	0.00	
3.3	其中: 计日工		
3. 4	其中: 总承包服务费		
4	规费		
5	<del></del>		
	合 计		
+++//		ı	

未来软件编制

2025年11月4日

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:卫星连新建工程及村牌出新

标段:

第1页 共2页

							金 额(元)	
序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 <u>量</u> 单位	工程量	综合单价	合价	其中
			 A 卫星连		1			ВІНИ
			A.1 道路工程		1			
1	010902008002	锯缝	锯缝	m	120			
2	040203003001	透层、粘层	喷乳化沥青	m2	350			
3	040203006001	沥青混凝土	80mm厚中粒式沥青混凝土	m2	350			
4	011503001001	钢竹篱笆	1、护栏种类、规格: 高度500mm 2、栏杆种类、规格: 成品钢仿竹护栏 专业厂商定制安装 3、其他说明: 详见设计图纸	m	95			
			A 后桥头村牌出新		1			
5	011406001001	后桥头村牌出新	铲除原有涂料面、抹灰面油漆出新,金属面油漆出新,部分破损构件修复,村牌清洗,措施费等所有费用、详见图纸及现场情况投标单位自行综合考虑,结算时单价不调整。	项	1			
			A 港东村村牌出新		1			
6	011406001002	港东村村牌出新	铲除原有涂料面、抹灰面油漆出新,金属面油漆出新,部分破损构件修复,村牌清洗,措施费等所有费用、详见图纸及现场情况投标单位自行综合考虑,结算时单价不调整。	项	1			
			A 石秋村村牌出新		1			
7	011406001003	石秋村村牌出新	铲除原有涂料面、抹灰面油漆出新,金属面油漆出新,部分破损构件修复,村属油洗,措施费等所有费用、详见图纸及现场情况投标单位自行综合考虑,结算时单价不调整。	项	1			
			A 孙庄村牌出新		1			
8	011406001004	孙庄村牌出新	铲除原有涂料面、抹灰面油漆出新,金 属面油漆出新,部分破损构件修复,村 牌清洗,措施费等所有费用、详见图纸 及现场情况投标单位自行综合考虑,结 算时单价不调整。	项	1			
			分部分项合计		<u> </u>			
9	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆由施工单位 自行考虑	项	1			
			单价措施合计					
			本页小计					

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:卫星连新建工程及村牌出新

标段:

第2页 共2页

		<u> </u>					金 额(元)	<u> </u>
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量		342 142 (747	其中
<del>号</del> 	· X H 3/11 +3	***************************************	-X II 10 III. III X	<u>単位</u> 	工作工	综合单价	合价	暂估价
								T B IH VI
								+
								+
								+
								+
								+
								+
								+
								+
								<del> </del>
								<u> </u>
								1
								1
								†
								+
								+
本页小计								+
			合 计					+
			ъ И					

工程名称:卫星连新建工程及村牌出新

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
1. 1	1. 1	基本费	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费	1.5				不取费 时将" 费率" 置0;
1.2	1. 2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费	0				1 星0.4% /2 星0.44 %/3 星0.48
1.3	1. 3	扬尘污染防治增加 费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费	0. 31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0.05~ 0.15%
3	041109003001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0.1~0 .3%
		<u> </u>						

编制人(造价人员):

工程名称: 卫星连新建工程及村牌出新

标段:

第2页 共3页

		<b>列廷工任及们件</b> [	1 471	小权:			/N=/\	75074
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					
7	041109007001	已完成工程及设备 保护	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					0~0.0 2%
8	041109008001	临时设施	分部分项清单合 价+单价措施清单 合价-分部分项除 税工程设备费-单 价措施除税工程 设备费					1.1~2 .2%
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0.5~2 .2%
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优结 构0.6% /市 优0.8% /省 优1.1% /国 优1.3%
		<u> </u>						

编制人(造价人员):

未来软件编制

工程名称: 卫星连新建工程及村牌出新

标段:

第3页 共3页

							7,007,700	
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
11	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0. 03%
12	041109015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除 合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程 设备费					0. 02~ 0. 04%
	<u> </u>	L						
						<u> </u>		

编制人(造价人员):

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:卫星连新建工程及村牌出新

标段:

<u> 上压力</u>	你: 上生			
序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2. 1	材料(工程设备)暂估价	_		明细详见表-12-2
2. 2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计			_

### 暂列金额明细表

工程名称:卫星连新建工程及村牌出新 标段: 第1页 共1页 序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合 计	0.00	_

未来软件编制

# 材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程	工程名称:卫星连新建工程及村牌出新 标段: 第1页 共1页											
<b>       </b>	+	材料(工程设	计量	数		暫估	(元)	确认	.(元)	Ŀ(元)	夕沚	
序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量 单位	投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	备注
												_
												-
			\									_
		合	计									

### 专业工程暂估价及结算价表

工程名称:卫星连新建工程及村牌出新 标段: 第1页 共1页 序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额±(元) 备注

未来软件编制 2025年11月4日

0.00

合 计

# 计日工表

工程名称:卫星连新建工程及村牌出新 标段: 第1页 共1页

<u> </u>	<b>公称:卫星连新建</b> 工程。 	<u> </u>	ı	标段 <b>:</b>			第1页 共
扁号	项目名称	単位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
				211727	(元)	暫定	实际
_	人工						
	1	人工/	小计	T			
=	材料						
	1	材料/	小计				
三	施工机械						
		施工机构	戒小计				
、企	业管理费和利润						
_							

# 总承包服务费计价表

工程名称:卫星连新建工程及村牌出新

标段:

T	·你: 上生任别 建工住》			第1页 共1页 			
序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	
	合 计	_	_		_		
	Ι Η νΙ	<u> </u>		<u>I</u>	I	<u>.                                    </u>	

# 规费、税金项目计价表

工程名称:卫星连新建工程及村牌出新

标段:

第1页 共1页

	· 称: 卫星连新建工				弗1贝 共1贝
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费			100	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		2	
1.2	住房公积金	费-除税工程设备费		0. 34	
1.3	环境保护税			0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9	
		合 计			

编制人(造价人员):

# 规费、税金项目计价表

工程名称:卫星连新建工程及村牌出新

标段:

第1页 共1页

		在这个一个一个			<b>第1</b> 贝 代1贝
序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税		100	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		0. 34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设 备费)/1.01		9	
		合 计			

编制人(造价人员):

### 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称:卫星连新建工程及村牌出新 标段: 第1页 共1页

京子   材料編码   本作 (元)   全位   数量   単位   数量   数量   数量   数量   数量   数量   数量   数	<u>— ј</u> — н		<b>列廷工住及们所</b>	<del></del>	.154.	权;			ᅏᅜ	<u> </u>
合 it	序号	材料编码	材料(工程设备) 名称、规格、型 号	単位	数量	   单价(元) 	合价(元)	交货 方式	送达 地点	备注
☆ 計										
↑ 计										
介 it										
☆ 计										
A 计										
合 计										
合 计										
合 计										
合 it										
合 计										
合 计										
合 计										
合 计										
合计										
合 计										
合 计										
合 计										
合 计										
合 计										
合 计										
合 计										
合 计										
合 计										
合 计										
合 计										
合 计										
合 计										
合 计										
合 计										
合 计										
合 计										
合 计										
合 计										
合 计										
合 计										
合 计										
			合	<u>it</u>						

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:卫星连新建工程及村牌出新 标段: 第1页 共1页

	1747年	<b>注</b>	11114TT	1 491	<u> </u>	ı		・ お1火 き	
序号	材料编码	名称、规格、 型号	単位	   数量 	风险系数 (%)	   基准单价(元) 	投标单价(元)	发承包人确 认单价(元)	备注
									$\vdash$
									$\vdash \vdash$
					l	L			-

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 卫星连新建工程及村牌出新

标段.

第1页 共1页

<u> </u>	名称: 上里	连新建工程及	(利牌)	<u> </u>	标	爻:			身	第1页 共	
序号	材料编码	名称、规格、 型号	单位	数量	风险系 数 (%)	基准单价( 元)	投标单价( 元)	发承包人确 认单价(元)	厂家	品牌	备注
											_
$\square$											
$\square$											

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称:卫星连新建工程及村牌出新

标段:

<u> </u>		<b>主利连上性及们降山利</b>		<u> </u>		717	
序号	材料编码	名称、规格、型号	単位	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
		字齿切垂 /		1	_	<u> </u>	
		定值权重A		1			
		合 计		1	_	_	